UMOWA Nr 272.5.9.2017

zawartaw dniu ............. 2017 r. w Krzywdzie, paydzy:
Gmim Krzywda majca siedzilz w Krzywdzie przy ulZelechowska 24 B, 21-470 Krzywda ,
- zwarg w dalszej cgsci Umowy ZAMAWIAJACYM, w imieniu ktérego dziataj nastpujace

osoby:

Wjt Gminy Krzywda - Jerzy &dra, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krzywdslatgorzaty
Klosinskiej

a

Sfirma

majca siedzilz w .

dziatapca na podstaW|e WpISU do Krajowego Rejestgd@vego Nr ....................s

NIP: oo, REGON: ..........

- zwarg w dalszej cgsci Umowy WYKONAWCA

reprezentowanprzez:

Postpowanie o udzielenie zamdwienia nie podlega pexepi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-
Prawo zaméwig publicznych - zamoOwienie o wakm szacunkowej pownej 30 000 euro netto.
Zamowienia udzielono w pagiowaniu przetargowym poprzez zaproszenie dazerta ofert
publikowane na stronie internetowej zamawgago na wykonanie zadania:

.Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntdalnych w Kazuchowce”
zostata zawarta umowa o ngsijacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przedsiewziecia pod nazwa:
.Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntdalnych w Kazuchowce”

Zakres niniejszego przedsiziecia obejmuje wykonanie scieralnej nawierzchni bitumicznej na
istniegcej drodze o nawierzchni tluczniowej, na digo475 m, zlokalizowanej na dzialce
0 numerze ewidencji geodezyjnej 479 wzKohéwce, gm. Krzywda.

Roboty obgte niniejsa umowy to roboty oznaczone kodem, zgodnie z rozgdweniem nr
2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsgggid Stownika ZamowigCPV], (Dz. Urz. WE
L 340z 16.12.2002 r. z gaiejszymi zmianami):

Kod CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe
Kod CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzdnag
Kod CPV: 45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakrekladania chodnikéw i asfaltowania

Szczego6towy zakres robot zawiera dokumentacja kimje, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét oraz przedmiary robét stangwa zagczniki do siwz.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 gdy przedmiotem zamoéwiepiroboty budowlane, przedmiot niniejszego
zamowienia opisany jest za pomodokumentacji projektowej oraz specyfikacji tectmmygch
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ogodlny zakres zamoOwienia:



W ramach modernizacji drogi nale
* Na dlugaci 475 m, istnigjca podbudow z ttucznia uzupehdi oraz wyprofilowa nadagc
jezdni poprzeczny spadek daszkowy oraz spadek wzghtwarstvg kruszywa tamanego
sredniej grubeci 3 cm.
* Po wyprofilowaniu i uzupetnieniu podbudowy z ttac@ kamiennego, na catej diugn 475
m modernizowanego odcinka drogi wykénaalezy nawierzchng bitumiczry sredniej
grubgici 6 cm po zagszczeniu i szerokoi 5 m.

Wystepujace elementy ugglzenia terenu:
e Na dlugdci 475 m wystpuje jezdnia z tlucznia, na ktérej najavykona wyréwnanie
i wyprofilowanie jezdni z kruszywa tamanego, ktgtanowt bedzie podbudow planowanej
nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m dhdgotacznej 475 m.
Przebieg i usytuowanie poszczegolnychadem, sieci i linii kablowych wg mapy zasadniczej
z zastrzeeniem, ze nie wyklucza si obecndci urzadzen podziemnych nie zainwentaryzowanych
albo ktorych przebieg w terenie nie pokrywa & przebiegiem uwidocznionym na mapie
zasadniczej.
Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg planowawierzchni bitumicznej.
Odprowadzenie wod powierzchniowych pochyleniamirpepznymi na pobocza nieutwardzone

Dane liczbowe:

* Na dlugaci 475 m -wyprofilowanie istnigcej podbudowy z ttucznia warsgwkruszywa
tamanegosredniej grubéci 3 cm nadajc jezdni poprzeczny spadek daszkowy oraz spadek
wzdtuwzny- 71,25 ni/2375 nf

* Na dlugdgci 475 m wykonanie nawierzchni bitumicznéjedniej grubéci 6 cm po
zag:szczeniu i szerokoi 5 m — 2375

Roboty naley prowadzé zgodnie z obowzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP.
Oznakowanie robot natg wykona zgodnie z Instrukgj Oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym.

Z uwagi na ryczaltowy charakter zaméwienia Wykonawdokonat weryfikacji dokumentaciji
zamieszczonej na stronie zamawt@go w wersji elektronicznej z oryginatem dokumejita
projektowej znajdujcej st w siedzibie zamawiagego. W przypadku wysgpienia rozbienosci w
ilosciach robdt pomidzy dokumentagj projektows a przedmiarem roboét, wiace @ ilosci
wynikajace z faktycznego rozmiaru prac do wykonania zgodrdekumentagj projektovs.
Wykonawcy przed zteeniem oferty dokonat weryfikacji zgodém przedmiaréw robot z
dokumentagj projektows i ze stanem faktycznym poprzez szczegat@maliz ww. dokumentéw
oraz wizg w terenie.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlanezyie do wykonania przedmiotu zamowienia musz
spetnid& wymogi okr&lone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pr&&umlowlane (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 290) i posiadlaodpowiednie atesty dopuszcxg je do stosowania (dotyczy w
szczegoOlnéci materiatdbw majcych styczné¢ z wody do celéw socjalnych). Dopuszczag si
zastosowanie materiatéw i wdzer innych dostawcow i producentdéw aeii okreslone w projekcie
budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania bmdau robot i przedmiarach robot, z tyre,
podstawowym kryterium doboru jakie mgsane spetniajest zachowanie parametrow technicznych
wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej oraze npogarszacych warunkow BHP.
Urzadzenia winny by wykonane w standardzie zapewn®@m nowoczesni@ i wysoky jakosé
wykonania zgodnie z wytycznymi zawartymi w specatik technicznej wykonania i odbioru robot.
Zamawiajcy dopuszcza nuiwos¢ ztozenia ofert rownowanych w zakresie zaproponowanych
materiatéw i uradzen wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikeaghnicznej wykonania
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i odbioru robot oraz w przedmiarach robot pod wieim zapewnienia parametréw nie gorszych ni
okreslone w tej dokumentacii.

W sytuacji gdy wykonawca zamierza zastosdéwane materialy i urgdzenia nt podane w
dokumentacji projektowej winien dgizy¢ do oferty wykaz zawieragy materialy i urzdzenia
zawarte w dokumentacji oraz pd@dach rownowaniki ( nazwy materialtdbw | uegzen
zaproponowanych w ofercie).

Na kazde zadanie Zamawiacego Wykonawca obowgzany jest okazaw stosunku do wskazanych
materialdbw stosowne dokumenty potwierdzaj pozwolenie na zastosowanie — wbudowanie (atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodsd, swiadectwa jakéci). Wykonawca sktadag ofert z urzadzeniami

i materiatami rownowanymi do wymienionych w dokumentacji projektowej p@bazany jest do
udokumentowania tej rownowmaosci poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentow
(wystawionych przez producenta zaproponowaneggmenia) potwierdzagych & rownowanosé.
Powyzsze roboty naley wykon& zgodnie z dokumentagjtechniczg ( projekt budowlany i
specyfikacje techniczne w aakeniu) oraz wszelkimi uzgodnieniami niedhymi do wykonania
zamoOwienia. Wykonawca zoboyzuje sé zdoby informacje konieczne do wdeiwego wykonania
zamowienia (w tym zapozaic z przysztym zakresem robot i placem budowy).

W/w roboty budowlane naly wykonywa zgodnie z ustawv z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane, projektem budowlanym, szulbudowlam, wszelkimi niezbdnymi przepisami,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wspoiczesnegdey technicznej zapewnig;
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stgswyyroby budowlane posiadage stosowne aprobaty
techniczne.

Integralry czescia opisu przedmiotu zaméwienia jest dokumentacja egitojva — projekty
budowlane, specyfikacje techniczne wykonania ii@adbrobot.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kp zgodnd¢ z warunkami technicznymi
i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamoéwienia w dolamtacji projektowe]
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rebé

2) Wymagana jest natgta starann& przy realizacji zobowzaah umowy.

3) Ustalenia i decyzje dotygee wykonywania zamowienia uzgadniaredprzez zamawigrego
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4) Okreslenie przez Wykonawec telefondw kontaktowych i numeréw fax oraz innycktale
niezlednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamdiaie

5) Wykonawca zapewni, aby wszystkie osoby wyznaczomezpniego do realizacji zamoéwienia
posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszk@enuprawnienia wymagane przepisami
prawa.

6) Kolejnos¢ prowadzenia robot budowlanych i modernizacyjnyshalié w oparciu o wytyczne
zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikaeghnicznej wykonania i odbioru robat.

7) Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowgaizacji inwestycji, zwieragy
zestawienie kolejni@i wykonywania prac, niezlny do kontroli posfpu prac i rozliczenia
wykonanych robat.

8) Wykonawca po zakixzeniu robot przedity do odbioru kdcowego kompletsn dokumentag
powykonawca zawierajca m.in, certyfikaty na znak bezpiedatwa, deklaracje zgodsa lub
certyfikat zgodnéci z Polsk Normg lub aprobat technicza na zastosowane wdzenia
i materiaty, inwentaryzaejgeodezyjna powykonawgzoswiadczenie kierownika budowy, itp.

9) Wykonawca ponosi odpowiedziaktoz tytutu kkojmi przez okres 60 miegiy na calécé
wykonanych robat.

10) Wykonawca bez odbnego wynagrodzenia doprowadzi wodenerge elektryczm na teren
budowy- stosownie do potrzeb budowy.

11) Wykonawca na wiasny koszt zamontuje licznikkyia wody i energii elektrycznej orazdrie
ponosit koszty zzycia wody i energii w okresie realizacji robot.
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12) Wykonawe obchzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwaciji gdz obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

13) Wykonawca zobowdzuje s¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazaplacu
budowy, zabezpiec#y oznakowa roboty, dbéa o stan techniczny i prawidtow® oznakowania
przez caly czas realizacji zadania oraz zapéwarunki bezpieczestwa.

14) W trakcie realizacji robot Wykonawcadrzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych orazdzie usuwat i skladowat wszelkie gdzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpadysmieci oraz niepotrzebne wdzenia prowizoryczne.

15) Po zakaczeniu robot Wykonawca zoboyziany jest upordkowa teren budowy oraz tereny
przylegte i przekazago Zamawiajcemu w dniu odbioru robot.

16) Wykonawca jest zobowzany zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, w ktérych
posiadanie wszedt wykorygj zamdwienie.

17) Wykonawcy, ktérzy  wspolnie ubiegali e¢sio zamowienie, ponagz solidarn
odpowiedzialné¢ za wykonanie umowy.

§2.

Wykonawca oswiadcza,ze:

1) Posiada odpowiedaiwiedz i doswiadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przeatmiumowy, oraze przedmiot
umowy zostanie wykonany z zachowaniem nglej staranngci.

2) Zapoznat s§ z obiektem budowlanym, dokonat sprawdzenia dokuagnprojektowej, nie
stwierdza w niej brakow ani usterek i przedmiot wvgavykona prawidtowo.

§ 3.
1. Zamawiajcy zastrzega obowzek osobistego wykonania przez Wykonawduczowych
czesci zamoOwienia opisanych w przedmiarach jako elegnestiot tj:

Wykonania robo6t budowlanych, opisanych w przednaiajako elementy:
— Roboty nawierzchniowe — pozycje kosztorysowe: 3

Powyzsze zastrzeenie nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykae w ofercie
powotywat s¢ na zasoby innego podmiotu, na zasadachstwkrgch w art. 26 ust. 2b PZP, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w preg@dzonym pogpowaniu.

Pozostale cxci zamoOwienia mag by¢ powierzone podwykonawcy w ramach umowy
0 podwykonawstwo.

Przez umow o podwykonawstwo - natg rozumi€ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowgce czs$¢ zamoOwienia publicznego, zawarniedzy wybranym przez zamawiggego
wykonaw@ a innym podmiotem (podwykonaw); a w przypadku zamowiepublicznych na
roboty budowlane tale midzy podwykonawg a dalszym podwykonawclub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na wykaeanwymienionych w przedmiocie
zamowienia robot me nasipic  wylacznie w formie pisemnej pod  rygorem
niewaznosci 0 charakterze odptatnym wedlug zasad i umgal przewidzianych
w przedmiotowej umowie.

3. Wykonawca ma obowzek przedktadania zamawiegmu projekty umow
o podwykonawstwo, ktorej przedmioter oboty budowlane, a tak projekty ich zmiany,
oraz pdwiadczone za zgoddé z oryginatem, kopie zawartych uméw o podwykonavestw
ktérej przedmiotemssroboty budowlane, i ich zmiany. Wykonawca zagacwiadczy za
zgodnd¢ z oryginatem kogi umowy 0 podwykonawstwo.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty duace
przedmiotem zamowienia zamierggj zawrzé umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
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10.

11.

przedmiotem @ roboty budowlane, jest oboawany, w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, do przedienia zamawiacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obazany dodczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy. Przedstawiony projaktowy o
podwykonawstwo musi zawigraregulacje zbiene | niesprzeczne z postanowieniami
niniejszej umowy zawartej pogdzy Zamawiggcym a Wykonawg oraz okrélac w
szczegolnéci:
zakres przedmiotu umowy powierzony do wykonaniawpganawcy,
zasady odbioréw gZci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawc
wysokai¢ | podstaw zaptaty przez Wykonawavynagrodzenia dla podwykonawcy,
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisa podwykonawcy,
tryb zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami
podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawco
wymagan tres¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,
uprawnienie Zamawiagego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia.
W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykeca klauzuli zakazujcej
dalszego podwykonawstwa postanawierymienionych w pkt e-h nie stosujeesijako
bezprzedmiotowych.
Zamawiajcy zgtasza pisemne zastreaia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem gsroboty budowlane, oraz do projektu jej zmiany:
1) niespetniaggcej wymaga okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazgiy niz 7 dni od dnia deiczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawektdry lub rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszeradwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Na podstawie art. 143 d ust. 1 pkt 2 PZP ustata @ termin na zgtoszenie przez
Zamawiagcego pisemnych zastrz# do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane, i do projektu jej zmian, wyn@didni.

S@~oo0oTy

. Jezeli w terminie okrélonym w ust. 6 zamawiagy nie zgtosi pisemnych zastvsa do

przedi@zonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do gkby jej zmian, uwza Sk to
za akceptaejprojektu umowy przez zamawaagego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu péwiadczomn za zgodn&t z oryginatem kogi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmioteny soboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Przedkladggy maze pdwiadczy za zgodné& z oryginatem kogi umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajcy zgtasza pisemny sprzeciw do przeioej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem gsroboty budowlane, i do jej zmian:

1) jesli nie spelnia ona wymagaokreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia z8y niz 7 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwgecy faktury lub
rachunku, potwierdzagych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Na podstawie art. 143 d ust.1 pkt 2 ustataz®@ termin na zgtoszenie przez Zamawgago
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstworykh przedmiotem asroboty
budowlane, i do jej zmiany, wynosi 14 dni izgd w tym terminie zamawiagy nie zgtosi
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo jefla@miany, wowczas uwia Sk to
za akceptaejprojektu umowy przez zamawaggego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu péwiadczom za zgodn&t z oryginatem kogi zawartej umowy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemp dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyjczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. WWéplenie o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w wsnit wiekszej nz 50 000 zt.
Przedktadacy mae pawiadczy za zgodné& z oryginatem kopi umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11 zgé termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay
niz 7 dni od dnia daeiczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwgkecy
faktury lub rachunku, potwierdzgych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub ustugi, zamaw@j informuje o tym wykonawgci wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem gpishia o zaptatkary umownej,
w przypadku uchylenia si od obowizku zaptaty odpowiednio przez wykonawc
podwykonawe lub dalszego podwykonawezamdowienia na roboty budowlane, Zamawggj
dokonuje  bezpoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghcpgo
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaaakceptowan przez
zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp boty budowlane, lub
ktory zawart przedhoorng zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, - z zasteamniem ust. 14 , ust. 15 i ust. 16.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.13 , dotyczy aeghie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawigg@go umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegn s
roboty budowlane, lub po przedkniu zamawiajcemu peéwiadczonej za zgodréd z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej@imiotem g dostawy lub ustugi.
Bezparednia zaptata obejmuje wigiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, najeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezggedniej zaptaty zamawiggy jest obowizany  umaliwié
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag doipyrh zasadn@i bezpdredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryawcktorych mowa w ust. 13.
Zamawiajcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krgiszniz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w @st. w terminie wskazanym przez
zamawiagcego, zamawiaLy maze:
1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zk=tsu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadng takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu glowego kwo¢ potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadistnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiagcego co do wysokmi naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnci¢ sie nalezy, albo
3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazasadnd
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezfgedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykaong
o ktérych mowa w ust. 13, zamawjey potmca kwot wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia nalego wykonawcy.
Konieczna¢ wielokrotnego dokonywania bezfgedniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13pH lkonieczné¢ dokonania
bezparednich zaptat na sumwiekszy niz 5% wartgci umowy w sprawie zamowienia
publicznego, upowania zamawiajcego do odgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawigiego.
Wykonawca zobowgzany jest do przedstawienia zamaweamu, przed dat koncowego
rozliczenia z zamawiagym - najpéniej na 7 dniprzed terminem zaptaty, fwiadczonych
za zgodné& z oryginatem kserokopii dowodéw zaptaty wymagatmegynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérychwaow art. 143c ust. 1 Prawa
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21.

22.

23.
24.

25.

26.

zamOwié publicznych, bioacym udziat w realizacji ¢&ci zamoOwienia, a naagdanie
Zamawiajcego oryginatow swiadcze, z daf pewry, podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow potwierdzajych fakt otrzymanie przez nich zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia z zawartych uméw od wykonawcy, pddawawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktérych wynikabedzie kwota wymagalna z zawartych uméw , kwota
zaptacona oraz zakres robotgipeh wynagrodzeniem. Nieprzedstawienie dowodowatgp
kwot z uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykortewslub zadanych przez
zamawiagcego dwiadczér bedzie skutkowato wstrzymaniem nalego wynagrodzenia
dla wykonawcy, za realizacj zamoOwienia, w c&ci rownej sumie kwot wynikagych
przedstawionych dowodéw nateych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wstrzymane wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. B8tanie uregulowane wykonawcy po
przedstawieniu zamawiggemu dowodow potwierdzgjych zaptat wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Ustala s, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lulszkEmu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo niezady dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych
od dnia dogczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwagkecy faktury lub
rachunku, potwierdzage] wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemadvwpdkonawcy
roboty.

Przepisy ust. 2-12 stosuje sidpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

Do uméw zawieranych o podwykonawstwo z dalszymdwykonawcami i ich zmiany
stosuje si odpowiednio ust. 1 do 22.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania p&dwmwawcow oraz dalszych
podwykonawcOw jak za wtasne.

Wykonawca zobowizuje s¢ do usungcia wszystkich wad, o ile takie wysgla
w okresie umownej odpowiedzialém za wady.

8 4.
Zamawiajacy przekae Wykonawcy protokolarnie teren wykonywania robot
budowlanych w terminie 7 dni od dnia podpisanidaej)gzej umowy.
Rozpoczcie rob6t nagpi niezwlocznie po podpisaniu umowy i przekazangenu
wykonywania roboét.
Od chwili przekazania terenu wykonywania robatitwlanych i przedmiotu umowy do
realizacji, do chwili odbioru robot za wlde wypadki i szkody dulace
nastpstwem wykonywanych robot odpowiada Wykonawca.
Przedmiot umowy zostanie w cé&d odebrany przez Zamawgieggo <z udzialem
Wykonawcy protokotem  odbioru  &oowego  zgodnie z  warunkami  umowy
i z zakresem ok&onym w  dokumentacji projektowej, po przeddaiu przez
Wykonawe dokumentéw  powykonawczych pozwatajich na ocen wykonania
przedmiotu odbioru.
Strony ustalaj, ze odbior kdacowy wykonanych rob6t nagli zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie z udziatem stron.

§ 5.

. Z chwila przegcia miejsca wykonywania robo6t budowlany®iykonawca ponosi peta
odpowiedzialnéé za:

a)
b)

c)

szkody i nasipstwa nieszagliwych wypadkow, dotyczcych pracownikdéw stron

i 0s6Ob trzecich przebywajych na terenie prowadzonych robét,

szkody wynikajce ze zniszczenia oraz innych zdaraeodniesieniu do robdt, obiektow,
materiatdw i innego mienia znajdeego s¢ na terenie prowadzonych robat,

szkody wynikajce ze zniszczenia wlasiod 0sob trzecich, spowodowane dziataniem lub
zaniechanienwWykonawcy zaréwno w miejscu wykonywania rob6t budowlanyelk, ijpoza
nim.



2. Kierownikiem budowy bdzie ....................... , posiadajcy/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjaloodrogowej, spetniaga warunki okrélone w
art. 12 lub 12a ustawy Prawo budowlane z dnia @alip994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
dotyczice uprawnié do petnienia samodzielnych funkcji technicznychhwdownictwie oraz
aktualne przez caly okres realizacji przedmiotu wmaaswiadczenie wiéciwej izby samorzdu
zawodowego o0 wpisaniu na kgej cztonkow;

3. Zmiana 0s6b wskazanych w ust. 2 wymaga uprzedisgimmej zgody Zamawiggego i jest
mozliwa jedynie w sytuacji, gdy nowa wskazana osobetrsp minimalne wymagania olkétene
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia domeshia danej funkciji.

8§ 6.
1. Realizacja zleconego Wykonawcy zamoéwieniaastpowata lgdzie przy zachowaniu
nastpujacych terminow:
1) rozpoczcie robot nagpi po zawarciu umowy i przekazaniu terenu wykoagia
robot, przy czym strony ustadape:
2) zakaczenie catéci przedmiotu zamoOwienia ustalg sia dzié 23.10.2017 r.
3) za da¢ zakaczenia realizacji przedmiotu umowy urgast dat zakaczenia
czynnaci odbioru (data podpisania protokotu odbioruné@mwego).

§7.

1. Wykonawca podczas wykonywania robét, o ktérych mowa w §rigjszej umowy, jest
zobowpzany do przestrzegania przepiséw bhp i p.po

2. Wykonawca zobowizuje s¢ wykona przedmiot umowy z materiatbw zakupionych we
wilasnym zakresie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie materialy ayte przy realizacji postanowie
niniejszej umowy bda spetnigd wszelkie wymagania okéne w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia wraz z aaknikami, a take w prawie polskim, posiaddcda
stosowne atesty, certyfikaty, &@adczenia, deklaracje zgodiog dopuszczenia do
stosowania, itp.

4. Na kade zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowhzany jest okazaw stosunku do
wskazanych materiatdw, dokumenty potwierdeaj spetnianie wymagaokreslonych w ust.
3 przed ich wbudowaniem.

5. Wykonawca  przyjmuje na  siebie obowzek pisemnego informowania
inspektora nadzoru inwestorskiegowyprzedzeniem 3 dni roboczych, w celu potwienize
wymaga okreslonych w ust. 3, oraz o terminie zakrycia rob&gajcych zakryciu. Jeeli
Wykonawca nie poinformowat o powszym inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowhzany jest na koszt wtasny odkrye roboty, a nagpnie przywréat roboty do stanu
poprzedniego.

6. Z uwagi na czynny obiekt budowlarijyykonawca zobowazuje s¢ przy wykonywaniu
robo6t budowlanych zachowazczegolngrodki ostranaosci, kazdorazowo zabezpiecey
urzadzenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zayseczeniem, prowadzroboty
w taki sposob, aby w mbwie najmniejszym stopniu utrudniaty one pgastniepcego
Zespotu Szkoét, a teren budowy zorganizéwa szczeglOlna uwagia zabezpieczenie
przed dosipem dzieci i mtodzigy szkolnej.

§ 8.

1. Wykonawca umaliwi wstep na miejsce wykonywania robdét budowlanych
pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktomyalery wykonywanie zada
okreslonych ustaw Prawo budowlane, oraz udgshi im dokumentaegj budowlan oraz
udzielizadanych informacji dotyccych prowadzonych rob6t budowlanych.

2. W celu sprawdzenia stanu wykonania umoW#dykonawca umazliwi pracownikom
Zamawiajacegq inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz innym boso
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upowanionym do kontroli dokumentéw, przeprowadzenie @kspi badz kontroli
w zakresie dotyccym wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowhzuje s¢ do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét budoydh
na czas ewentualnych przerw w realizacji do czatioou kaxcowego.

4. Wykonawca zobowgzany jest do uposzlkowania miejsca wykonywania robo6t budowlanych
po ich zakaczeniu.

5. Na wypadek opaddéw w czasie trwania robét jak i pzzasem trwania robét Wykonawca jest
zobowhpzany zabezpieczydach w taki sposob, aby nie ngefo zalanie pomieszcae
znajdugcych s¢ w budynku.

6. Wykonawca ponosi odpowiedziakio z tytutu szkod Zamawiagego jeeli wskutek
nienaleyytego wykonania obowzku o ktorym mowa w ust. 5 dojdzie do zalania panizé
znajdupcych sé w budynku.

§ 9.

1. Strony ustala, ze obowgjzujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie z wybean
w trybie przetargu nieograniczonego adewykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzeri#®ykonawcy obejmuje wszystkie elementy niezime
do zrealizowania przedmiotu umowy wynike¢ wprost z dokumentacji projektowej, jak
rowniez w niej nie ugte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej goenccia
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktyczrgrbez ktdrych nie nmma wykong
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytuszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizagj przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, porime oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy niezendy podstavy do zadania zmiany
wynagrodzenia okgtonego w ust. 2. Wynagrodzenie w tym zakresie yggtagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilneggest ono niezmienne przez caly
okres obowizywania niniejszej umowy z wytkiem okoliczndci, o ktérych mowa w § 17
ust. 1 umowy..

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, wyraa se kwota brutto ............z
(SIOWNIE o e e e e e aa)

3. Przez wynagrodzenie brutto rozumie wiynagrodzenie ryczattowgdznie z obowgzujacym
podatkiem VAT.

4. Na wyzej wymieniora kwote sktadag sic poszczegoOlne elementy zamodwienia
Z nas¢pujacymi cenami:

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa elementu robét Wartas¢ brutto w zt

Roboty nawierzchniowe

1.1. 1-3 e Na dtugosci 475 m, istniejagca podbudowe z ttucznia uzupetni¢ oraz
wyprofilowac nadajac jezdni poprzeczny spadek daszkowy oraz spadek
wzdtuzny warstwa kruszywa tamanego $redniej grubosci 3 cm.

¢ Po wyprofilowaniu i uzupetnieniu podbudowy z ttucznia kamiennego, na
catej dtugosci 475 m modernizowanego odcinka  drogi wykona¢
nawierzchnie bitumiczng $redniej grubosci 6 cm po zageszczeniu i
szerokosci 5 m.

1.2. inne

Ogétem brutto

*w tym koszty odwodniania wykopow, koszt gelp pasa drogowego, koszt organizacji ruchu
I oznakowania terenu budowy, koszt obstugi geodegyjnne koszty.

5. Podstaw do okrglenia wyej wymienionych cen stanowi projekt budowlany isdorobét
wynikajace z tego projektu. W przypadku wygienia rozbienosci w ilosciach robot



10.

11.

12.

pomiedzy projektem budowlanych a przedmiarem robotgzygde  ilosci wynikajace

z projektu budowlanego.

Kwota okreglona w ust.2 zawiera wszelkie koszty zwane z realizagjzadania wynikajce
wprost z dokumentacji projektowej, jak rownieie ugte w tej dokumentacji a niezthne do
wykonania zadania, a w szczegd@itiopodatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty uteryenzaplecza budowy, koszty
zagcia pasa drogowego, koszty wszelkich robot towasmysh a niezbdnych do
zrealizowania przedmiotu tej umowy.

Rozliczenia za roboty ¢fe w dokumentacji technicznej i wynikap z 8 1, ktérych ceny
okreslono w § 9 ust.4, odinlzie s¢ po dokonaniu odbioru cato poszczegoélnych elementow
robot.

Wartcé¢ robét budowlanych obfych zakresem umowy nie rm® zostd podwyszona w
drodze aneksu do niniejszej Umowy. Waétaatkowita przedmiotu umowy ani ceny nie
beda waloryzowane,.

W przypadku wysfpienia koniecznéci wykonania rob6t zamiennych niezimych z uwagi
na bezpiecaestwo wykonywania robét lub wdaiwe funkcjonowanie przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowdzany jest uzyskazgod Inspektora Nadzoru i Zamawdapgo przed
przysgpieniem do ich wykonania. Roboty takieds mogty by wykonane po podpisaniu
przez Zamawiacego i Wykonawe odpowiedniego Protokotu konieczon

W przypadku konieczrigi wykonania robét dodatkowych, zastosowanidZe miat art. 67
ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. awler zaméwié Publicznych (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia poniesisztitorob6t koniecznych do
wykonania przy realizacji zadania, a nie przewidga przedmiarem robot bez wedu na
to czy w obgtych zamdwieniem roboty budowlano-mardave przewidziane do wykonania
byly wiasciwie obliczone pod wzgtlem ilcci (przedmiary) oraz czy ceny jednostkowe robot
w ofercie odpowiadaty poziomowi cen w okresie ickanania. Zamawiagy dohczyt do
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia swojeqamiary robot ale tylko jako materiat
pomocniczy w celu wykorzystania do spgzenia przez wykonawavtasnych przedmiaréw
robét. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialta za bkdy we wtasnych przedmiarach.
Wykonawca zobowdzuje sé do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkogao w
trakcie prowadzenia robot sieci wodggowych, telekomunikacyjnych,
elektroenergetycznych oraz innych adzen technicznych znajdggych s¢ w obszarze
prowadzenia robot.

§ 10.

. Strony postanawiaj ze obowizujaca je formy odszkodowaniadia kary umowne,

przy czym Wykonawca zaptaci Zamavwgegmu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysada@ 0,5 % ceny brutto o
ktorej mowa w 8 9 ust. 2 za kdy dzier zwitoki po uptywie terminu okrgdonego
w 8§ 6 ust 1 pkt 2;

2) za zwiok w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady w wysok&i 0,5 % ceny brutto o ktérej mowa w § 9 ust. 2 za
kazdy dzien zwitoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuone wad;

3) za odsipienie od umowy przez ZamawdBpPgo <z przyczyn acych po
stronie Wykonawcy w wysokoi 20 % ceny brutto, o ktérej mowa w 8 9 ust. 2;

4) za odsipienie od umowy przez Wykonawcz przyczyn zalenych od
Wykonawcy, kag umowry w wysokadci 20 % ceny brutto o ktérej mowa w 8
9 ust. 2;

5) za brak zaptaty wynagrodzenia rislego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
- kare w wysokaci 5% przystuguyjcego wymagalnego wynagrodzenia brutto

10



podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéryad zaakceptowan przez
Zamawiajcego umow o podwykonawstwo,

6) za ka&da nieterminovg zaptat wynagrodzenia nal@ego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - karwysokaci 0,5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w wigo
o] podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwdaaly dziex op&nienia, liczony
od nasfpnego dnia po uptywie terminu zaptaty,

7) za nieprzedigenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykomaws
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmioteanreboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - kag w wysokaci 2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

8) za nieprzedieenie przez wykonawg podwykonawe lub dalszego podwykonawc
poswiadczonej za zgoddé =z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ¢ keysokaci 2% wynagrodzenia
brutto przewidzianego w umowie o podwykonavestiub dalsze podwykonawstwo;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalszmdwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty - karw wysokaci 2% wynagrodzeniabrutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub #dalgpodwykonawstwo.

2. Na podstawie art. 484 81 k.strony dopuszczaj dochodzenie szkody c¢dgcej
wynikiem nienaleytego  wykonania umowy, przenase]  wysokdcé
zastrzeonych kar  umownych na zadach ogdélnych ewidzianych
w kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry:

1) za zwlok w przekazaniu terenu wykonywania robot, w wysawkd,5 % ceny
brutto o ktérej mowa w 8 9 ust. 2 zazkky dzien zwitoki liczony po uptywie 7 dni
od terminu o ktérym mowa w84 ust.1 umowy.

2) za nieprzysipienie w umownym terminie do odbioru robot - w wkesci 0,5% ceny
brutto o ktorej mowav 8 9 ust. Za kady dzier op&nienia w rozpocgiu czynngci
odbiorowych, jeeli do pisemnego zgloszenia zalozeniu robot i gotowdwi
przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zahczy wymagane umay i
obowigzujagcymi przepisami dokumenty, a inspektor nadzoru,sepinie
poswiadczy o osignieciu gotowdci do odbioru przedmiotu umowy.

3) w przypadku  odgpienia od umowy przez Zamawiapgo lub Wykonawg z winy
Zamawiagcego - w wysokéci 20% ceny brutto, o ktorej mowa 8 9 ust. 2za
wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w pkt. 4.

4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZnopowodujcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie sma byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy,
zamawiagcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomdci o tych
okolicznaiciach bez ptacenia kar umownych z tytutu razania umowy. W takim
przypadku wykonawca me zada® wylgcznie wynagrodzenia naleego z tytutu
wykonania czsci umowy.

4. Kary umowne z poszczegolnych tytutdw podiggajmowaniu.

5. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywapysokaci szkody Zamawiajacegq
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przeszghcego wysokéé kar
umownych.

6. W przypadku stwierdzenia zgych narusze umowy ze strony Wykonawcy,
Zamawiagcy mae  rozwpza umow z Wykonawg za dwutygodniowym
wypowiedzeniem. W takim przypadikWykonawca zaptaci Zamawiacemu
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dodatkova kar umowra w wysokdci 20 % ceny brutto o ktérej mowa w 8§ 9
ust. 2 od niezrealizowanych robo6t w skutekwizania umowy.

. Przez raace naruszenie umowy naietakze rozumié :
1) Wykonawca nie rozpoglz niezwlocznie realizacji rob6t  popodpisaniu
umowy bez uzasadnionych przyczyn, mimo dodatkowpiggemnego wezwania

Zamawiajcego ,
2) Wykonawca nie respektuje polécespektora nadzoru ze strony Zamawsago,
3) Wykonawca wykonuje roboty ziej jak@ | pomimo pisemnego wezwania nie

nasgpita poprawa ich wykonania,
4) Zostata ogtoszona upadéo lub rozwizanie firmy Wykonawcy 4z wydano nakaz
zagcia tego majtku

§11.
Strony ustalaj nastpujace postanowienia szczegoétowe w sprawie proceduniooat
1) Wykonawca jest zobowizany zawiadondi na pimie Zamawiajacegq
0 zakaiczeniu rob6t i gotowkzi przedmiotu umowy do odbioru, z odpowiednim
wyprzedzeniem, gwarantigym dokonanie czynioi odbioru najpéniej w terminie
umownego zaki@czenia caléci robot,
2) Zamawiajgcy rozpoczyna czynrsgi odbioru najpéniej w pitym dniu od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1.
. Za dat zakaczenia rob6t uwea st dat zakaczenia czynn&ci odbioru (data
podpisania protokotu odbioru koowego) i przyjcia zleconego zadania.
. Jezeli w toku czynnéci odbioru robot zostanstwierdzone wadyZamawiajagcemu
przystugug nas¢pujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaj si¢ do usungcia - mae odmowé odbioru do czasu uswtia
wad,
b) jezeli wady nie nadajsic do usungciai:
- nie g istotne - mae zadaé odpowiedniego obnenia wynagrodzeni&/ykonawcy,
- 53 istotne - mae odsipi¢c od umowy albazgdat wykonania wadliwego zamowienia po
raz drugi.
Z czynnagci odbioru zostanie spagdzony protokét zawieragy wszystkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 litW&ykonawca zobowiazany jest po usueciu wad
dokona& ponownego zgtoszenia przedmiotu zaméwienia do avdbi w takim wypadku
stosuje si procedu¢ odbioru przewidziagmw ust. 1 pkt 1 — 2 oraz ust. 2.
. W przypadku zakrdenia Wykonawcy terminu do usurcia usterek, Wykonawca
zobowhgzany jest zgtogido odbioru usurie usterki i w takim wypadku stosuje girocedug
odbioru przewidziamw ust. 1 pkt 1 — 2 oraz ust. 2. W przypadku ponegenstwierdzenia
usterek lub ich nie uswtia Zamawiajacy ma prawo zlediinnej firmie zas{pcze usunricie
stwierdzonych usterek na kos¥¥ykonawcy. Powysze stosuje sitakze w przypadku
stwierdzenia usterek w okresigkojmi.

§12.

. Wykonawca przedstawZamawiajacemu przy zgtaszaniu gotowgoi do odbioru dokumenty

pozwalajice na ocegiprawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolni:

1) operat powykonawczy zawiesaly miedzy innymi:
a) sprawozdanie techniczne zawigrs lokalizacg i zakres wykonanych robot, wykaz

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacjigktowej, uwagi dotycgce
warunkow realizacji rob6t, datozpoczcia i zakaczenia robot,
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b) atesty, certyfikaty #dz inne dokumenty stwierdzgje jak@¢ materiatdw uytych do
realizacji przedmiotu umowy,

c) oswiadczenie kierownika robét o zgodimowykonania robo6t budowlanych z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na wgloraz obowizujagcymi
przepisami i Polskimi Normami,

d) oryginat dziennika budowy,

e) protokoty bada i sprawdzeé, w tym protokét badania instalacji odgromowej,
instalacji elektrycznych stanu izolacji i skutecgtiachrony, badaniaswietlenia,
instalacji sanitarnych, instrukcpezpieczéstwa paarowego,

f) rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementow, wicil
i wartasci ogétem,

g) Inwentaryzacje powykonawgzyeodezyjs,

2) inne dokumenty wymagane przepisami dofgezprzedmiotu umowy.
. W przypadku nie przedstawienia pawsyych dokumentowamawiajgcy maze odmowé
rozpoczcia czynndci odbioru do czasu ich dostarczedmmawiajgcemu

§ 13.
. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowwyiost zabezpieczenie najgego
wykonania przedmiotu umowy w kwocie-nie wymaga s¢ ---- ofertowej ceny brutto co

stanowi------------------------ :

Zabezpieczenie nalgtego wykonania wykonawca wniést w formie gotowki

Zamawiajcy  zwroci  Wykonawcy 70%  zabezpieczenimalezytego wykonania
umowy w terminie 30 dni od dnia wykmm  przedmiotu umowy pod
warunkiem uznania przez Zamawi@go,ze przedmiot zamdwienia zostat nyige
wykonany, czego dowodemgdrie protokét odbioru przedmiotu umowy bez uster
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie r@dzcz tytutlu ekojmi za wady wynosi
30 % wysokéci zabezpieczenia i kwota ta zostanie zwrécoie pdéniej nizw 15 dniu
po uptywie okresuekojmi za wady.

Jezeli  zabezpieczenie wniesiono w  piglau, Zamawiajcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawwigajstosownie do ust. 3 i 4 zwraca
w stosownej proporcji zabezpieczenie wniesiongiemgdzu z odsetkami wynikggymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto enpechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz provbainkowej za przelew pigmzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

. W ramach zawartej umowy Wykonawca zolgmany jest do realizacji wymaga i
postanowié wynikajpcych ze specyfikacji istotnych warunkdéw Davienia wraz z
zalcznikami do specyfikacii.

Szczeg6lowe  postanowienia dotyce  warunkOéw  wnoszenia, przechowywania
i zwrotu zabezpieczenia okta SIWZ i ustawa Prawo zamowii@ublicznych.

§ 14.

1. Na roboty kdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca ieldz rkkojmi
w okresie 60 miesecy liczac od daty bezusterkowego odbioru robot.

2. W przypadku ujawnienia w okresiekojmi wad przedmiotu umowy wady te
zostam usungte przez Wykonawc na jego koszt w terminie nie dézym ni 14
dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymaaprzez Wykonawc reklamacji
zgtaszagcej wady  przedmiotu  umowy, chylz@ po zgtoszeniu reklamacji
Zamawiajcy ustali z Wykonawge w formie pisemnej dixszy termin usugcia wad

§ 15.
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. Strony postanawiaj ze przedmiotem odbioru koowego lkdzie przedmiot umowy
i ustanawiag nasgpujace procedury odbioru:

1) Wykonawca jest zobowrany zawiadondi na pgmie Zamawiacego, o0 zakaczeniu
robot i gotowdci przedmiotu umowy do odbioru, z odpowiednim wygmzeniem,
gwarantugcym dokonanie czynsoi odbioru najpéniej w terminie umownego
zakaiczenia catéci robot | do zawiadomienia zgizy¢ wymagane umowv i
obowigzujacymi przepisami dokumenty, a inspektor nadzorusepinie
poswiadczy o osignieciu gotowdaci do odbioru przedmiotowego zadania.

2) Zamawiajcy rozpoczyna czynrié odbioru najpéniej w siodmym dniu liczc od
daty wptywu zawiadomienia

. Za dat zakaczenia robot uwea sk dat zakaczenia przez komisjodbioru czynnéci
odbioru catéci przedmiotu umowy (data podpisania protokotu odlii kaxcowego)
i przyjecia wykonanego zamoéwienia.

. Jezeli w toku czynnéci odbioru robot zostan stwierdzone wady, Zamawigiemu
przystugug nas¢pujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaj sic do usungcia - mae odmoéwe odbioru do czasu usumia wad,
2) jezeli wady nie nadajsic do usungciai:
a) nie g istotne - mae zada¢ odpowiedniego obmnenia wynagrodzenia Wykonawcy,
b) s3 istotne - mae odsipi¢ od umowy.

. Z czynndci odbioru zostanie spadzony protokét zawieragy wszystkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1 Wykonawoaowizany jest po usuetiu wad
dokon& ponownego zgtoszenia przedmiotu zamoéwienia do avdbi w takim wypadku
stosuje si procedu¢ odbioru przewidziamw ust. 1 pkt 1 — 2 oraz ust.2.

. W przypadku zakrdenia Wykonawcy terminu do usugwgia usterek, Wykonawca
zobowhgzany jest zgtogido odbioru usuwte usterki i w takim wypadku stosuje girocedug
odbioru przewidziamw ust. 1 pkt 1 — 2 oraz ust. 2. W przypadku ponegenstwierdzenia
usterek lub ich nie usugtia Zamawiggcy ma prawo zleciinnej firmie zasipcze usunricie
stwierdzonych usterek na koszt Wykonawcy. Pwsgg stosuje sitakze w przypadku
stwierdzenia usterek w okresigkojmi.

. Zamawiajcy maze odmowe przysgpienia do odbioru, jeeli stwierdzi, ze zgtoszone do
odbioru roboty nie nadajsic do odbioru. W takim wypadku Zamawgay niezwiocznie
zawiadamia Wykonawegcna pimie podagc uzasadnienie.

. W przypadku nie zgtoszenia ¢siprzedstawicieli Wykonawcy do odbioru odbiér nie
nastpuje.

. Zamawiagjcy maze podp¢ decyzg o przerwaniu czynmei odbioru, jeeli w czasie
trwania tych czynnéci ujawniono istnienie takich wad, ktore unieniwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeni & do czasu usuacia
tych wad.

10. Strony ustalaj, ze rozliczenie za wykonanie robot etyich umowa moze nasgpowa& na

podstawie jednej ptatdoi koncowe).

11. Ptatngci dokonywane &da na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, dgstawienia

ktorej podstaw bedzie protokot dokonania odbioru@ziowego/przejciowego/kacowego
caldci elementéw robot  okéonych w 8 9 pkt 4, wykonanych bez usterek w danym
okresie rozliczeniowym.

12.Wynagrodzenie ktcowe nalene wykonawcy, dokonane m® zostd w jednej transzy

koncowej
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13.Odbiory czsciowe oraz odbiory robot zanikalych dokonywanedula przez Zamawiagego
z udziatem Inspektora Nadzoru oraz na podstawenmiego zgtoszenia Wykonawcy vagil
7 dni od daty zgtoszenia.

14.Wykonawca do kadej ptatndci czesciowej/przegciowej/kancowej kedzie sporzdzat
czesciowe/przejciowe/kaicowe zestawienia waroi wykonanych robét, narasiap na
podstawie obmiaréw i protokotéw odbiorow egziowych/przejciowych/kaxcowych robot
podlegagcych odbiorowi czsciowemu/przejciowemu/k@cowemu.

15. Wykonawca do ptatnioi koncowej (rozliczenia kfcowego) sporgdzi zestawienie
koncowej wartgci robot z uwzgldnieniem dokonanych ptatsa
czesciowych/przejciowych, sporzgdzane na podstawie obmiaru ostatecznego wyukgp z
powykonawczych pomiarow geodezyjnych spdezonych prze uprawnionego geaget tym
ze inwentaryzaej przyjeta do Pastwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
wykonawca przekae Zamawiggcemu w terminie 3 tygodni od dnia odbiorwkowego.

16.Ostateczne — kmowe rozliczenie za wykonane roboty mpstw oparciu o prawidtowo
wystawiory fakture ptatngci koncowej, wystawion po dokonaniu ich odbioru przez
Zamawiajacego na podstawie protokotu koowego robot, po zakezeniu catéci robot
objetych zamdéwieniem.

17.W przypadku zawarcia przez Wykonawcumow celem realizacji przedmiotu umowy
z podwykonawcami i dalszych uméw podwykonawcow aszymi podwykonawcami,
Wykonawca zobowzany jest zajczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie natmosci dla wszystkich podwykonawcow i dalszych podwyaaaow,
o ktérych mowa w art. 143c ust.1PZP, bhoych udziat w realizacji zamdwienia wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2)dowody zaptaty zobowkar wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,
o ktérych mowa w art. 143c ust.1PZP, baych udzial w realizacji zamdwienia
wynikajace z faktur podwykonawcow i dalszych podwykonawcdewodem zaptaty jest
poswiadczona za zgodKké z oryginatem przez Wykonawckopia polecenia przelewu, lub
innego dowodu zaptaty.

3)Oswiadczenia w oryginale podwykonawcéw i dalszych ypgkbnawcéw w formie
pisemnej, ztaone nie wczéniej niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonagyce
Wykonawca nie zalega zadnymi zobowizaniami w stosunku do podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow wynikglymi z umowy podwykonawstwa  dotyeej
przedmiotu zamowienia,

4)poswiadczona za zgodsé z oryginatem przez Wykonawdopia protokotu wykonanych
robét podpisana bez zastreé przez Wykonawe i podwykonawe w przypadku
wykonywania robot budowlanych.

18.Nieprzedstawienie dowoddéw zaptaty kwot z umow o vpgdnawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lulzagdanych przez zamawigiego &wiadcze i protokotéw o ktérych
mowa w ust. 2 dalzie skutkowato wstrzymaniem nafego wynagrodzenia dla wykonawcy,
za realizagg zamowienia, w g&ci rownej sumie kwot wynikgrych przedstawionych
dowoddéw nalenych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

19.Termin zaptaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, zZic od daty dagczenia
Zamawiajcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokunani, o ktérych mowa
w ust. 9. Zamawiapy ma prawo wstrzyntazaptat w przypadku nie odebrania robot lub ich
odebrania z zastrzeniami, do czasu usumia usterek oraz w przypadku nie przedstawienia
dokumentow okrdonych w ust. 17, potwierdzgjych zaptai wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

20.Za dat dokonania ptatrgei faktury uznaje sidziea obcgzenia rachunku Zamawigjego.

21.Btednie wystawiona faktura VAT Ilub brak protokotu odhi spowoduyj naliczenie
ponownego 30 — dniowego terminu ptaitiood momentu dostarczenia poprawionych lub
brakupcych dokumentow.
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22.Faktura ptatna ddzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o moene

23. Ptatnikiem faktury bdzie:
Gmina Krzywda, ulZelechowska 24B, 21-470 Krzywda, NIP: 825-19-98-974

§ 16.

1. Zamawiajacy moze odsipi¢ od umowy w naspujacych przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpogk robot w terminie 14 dni od dnia przekazania nuejs
wykonywania robot budowlanych Iub przerwat robotyo pch rozpoczciu
z przyczyn niezalewych od Zamawiajacegoi nie wznowit ich po uptywie 14 dni
liczac od dnia ich przerwania, albo po przerwaniu rojaét wyzej i wznowieniu
ponownie je przerwat,

b) razie wysipienia istotnej zmiany okoliczeo powodugcych, ze wykonanie
umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie sm@ byto przewidzi€ w chwili
zawarcia umowy, Zamawigy mae odsgpic od umowy w terminie 30 dni
liczac od dnia powzicia wiadomdci o tych  okolicznéciach, w tym przypadku
Wykonawca mpe zada wylagcznie wynagrodzenia naleego z  tytulu
wykonania czsci umowy.

c) zostata ogtoszona upadéolub rozwigzanie firmyWykonawcy badz wydano nakaz
zakcia jego majtku - w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacj

d) Wykonawca nie wykonuje robo6t zgodnie z umew przy czym odgpienie od
umowy mae nasipi¢ po uptywie 7 dni od wezwanidamawiajgcegokierowanego
do Wykonawcy, aby roboty wykonywat zgodnie z umaw

2. Odsgpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem nieivensci
i powinno zawieré uzasadnienie.

3. W przypadku odgpienia od umowyWykonawce oraz Zamawiajacego obowgzuja
nastpujace postanowienia szczegotowe:

a. w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowyWykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporadzi szczegotowy protokét robot w toku wg stanu rmaed
odstpienia, a w przypadku gdyby jedna ze stron nie gifpyta do sporzdzania
protokotu druga strona e go sporgdzi¢ jednostronnie.

b. Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane na koszt stronypeekiviny doszto do
odsgpienia od umowy, a w przypadku gdy tego nie ucZearnawiajgcy ma prawo
zabezpieczy przerwane roboty zlecgy to innej firmie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. W przypadku odgpienia od umowy przeZamawiajacego z przyczyn, o ktérych mowa
w ust. 1 lit. bZamawiajacy zaptaciWykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace na
podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a.

5. W przypadku odgpienia od umowy przezZamawiajgcego z winy Wykonawcy
Zamawiajacy zaptaciWykonawcy wynagrodzenie proporcjonalne za te roboty, ktGreau
Zamawiajacy za naleycie wykonane, po paiceniu kar umownych i szkdéd oraz kosztow
Zamawiajacego zwigzanych z zagpczym wykonaniem robot niedokczonych i Zle
wykonanych oraz kosztow zgaanych z odgpieniem od umowy.

8 17.

1. Zamawiajgcy przewiduje maliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanawie
niniejszej umowyw stosunku do teei oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, polegagcych na:

a) zmianie terminu zak@zenia zamowienia spowodowanej wapseniem késki
zywiotowej lub warunkami atmosferycznymi unieshiaviajacymi prowadzenie roboét
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budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawideeaz dokonywanie odbioréw — w
przypadku potwierdzenia wygtienia takiego faktu przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego dokonaniem odpdmich wpiséw w dzienniku
budowy,

b) zmianie dotyczcej zakresu robdt i wynagrodzeni&ykonawcy, jezeli wystpia
okolicznaici powodujce zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia;aygadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia pZamawiajacegq wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku rdownego
wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlanegstaj do catdci robot
okreslonych umovs;

c) zmianie rozwgzan technicznych w projekcie budowlanym — gdy realjzaazadania
wedtug dokumentacji technicznej i Specyfikacji Teicznej Wykonania i Odbioru
Rob6t spowodowataby wadliwe wykonanie przedmiotuowy dopuszcza i
wprowadzenie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowe] wraz z ewalmy zmiary terminu
zakaiczenia robot.

§ 18.
Strony ustalay, iz:

1. Po stronieZamawiajacegoosoly uprawnion do kontaktu 2Vykonawcs jest:
1) Zbigniew Gadzka — Kierownik Referatu GPIS Wdu Gminy Krzywda
tel./fax (25) 7551006/7551061

2. Po stronieykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktwzamawiajgcym sa:
1) .. — Kierownik Budowy

3. Zmlany osob okrﬂonych w ust 1 i 2 nie stanogvzmiany umowy, ale mugzy¢ dokonane
poprzez zawiadomienie drugiej strony w formie pisemz podaniem danych kontaktowych:
numer telefonu, numer faksu, adres e-mail.

§ 19.

1. W sprawach nie uregulowanych ninigjszumows map zastosowanie przepisy
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dokumentéw  stanowdych do
niej zahczniki, Kodeksu cywilnego oraz ustawRrawo zamowie publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz.2015. 2164 z pd. zm.).

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pse] w postaci aneksu
zaakceptowanego i podpisanego przez obie stronywmod rygorem niewanosci.

8§ 20.

1. Strony maj obowhzek wzajemnego informowaniagso wszelkich zmianach ich statusu
prawnego, a tale 0 wszcegciu posgpowania upadkriowego, uktadowego i likwidacyjnego,
oraz zmianie adresu do goze.

2. W zakresie deczen strony lgda stosowaty adresy podane we qpg umowy.

W przypadku zmiany adresu do ¢mmen kazda ze stron zobowZana jest wskazana
pismie drugiej stronie aktualny adres do egam. Strony ustalaj ze w przypadku braku
podania aktualnego adresu do e¢dam korespondencja wystana na ostatnio znanysadre
strony traktowana jest jako skutecznie ¢daona, chocizby druga strona jej nie odebrata.

8§ 21.
1. Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle reatiji niniejszej umowy jest g8
wiasciwy dla siedzibyZamawiajacega
2. Umowe sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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3. Umowa wchodzi weycie z dniem podpisania.

§ 22.
Wykaz zafcznikdw do niniejszej umowy stanaselych jej integralp czgsc¢:
1. Oferta Wykonawcy wraz zg¢znikami.

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawlanych.
3. Harmonogram realizacji zamowienia.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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