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Zatqgcznik Nr 5 do Zapytania ofertowego nr 12.272.1.7.2021

Wz4r umowy

UMOWA
na petnienie nadzoru inwestorskiego

Zawarta w dniu ................ roku w Krzywdzie pomiedzy:

Gming Krzywda, ul. Zelechowska 24B, 21-470 Krzywda, NIP: 825-19-98-974, REGON 711582411
reprezentowang przez:

Krzysztofa Warde — Wéjta Gminy Krzywda

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca,

reprezentowang przez:

o nastepujacej tresci:

81

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: Petnienie nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Radoryzu

Smolanym” w nastepujgcym zakresie:

Petnienie nadzoru inwestorskiego realizowane w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego i obejmujace
wszystkie czynnosci przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.) oraz przepisow wykonawczych,
w nastepujacych specjalnosciach:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

—instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1.

W ramach petnienia nadzoru inwestorskiego do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

analiza dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania
probleméw i podjecia dziatar zaradczych,

wyegzekwowanie od projektanta uzupetnied lub poprawienie dokumentacji w trakcie
realizacji robdt w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

zatwierdzenie, sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramu robét Wykonawcy,

sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce posiadajg kwalifikacje oraz
uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych — jezeli takie sg wymagane,

sprawdzenie czy wszystkie uzywane urzadzenia i materiaty posiadajg wymagane swiadectwa i
certyfikaty,
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6) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla procesu budowlanego oraz
wyceny robét,

7) prowadzenie sprawozdawczosci i biura nadzoru inwestorskiego w czterogodzinnym czasie
pracy i przecietnie dwadziescia godzin w pieciodniowym tygodniu pracy,

8) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan
zwotywanych przez Zamawiajgcego na wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy i ich
protokofowanie,

9) weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg zadania,

10) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych elementéw budowlanych, aw
szczegblnosdci zapobiegania zastosowania materiatdw budowlanych wadliwych oraz nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

11) odbidr i sprawdzenie robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: dodatkowo
powinien uczestniczyé w odbiorach czesciowych i koncowych, jak rowniez przygotowad i
bra¢ udziat w odbiorach gotowych obiektow,

12) zawieszenie prowadzenia robdt budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja moze
wywotac zagrozenie zycia lub zdrowia badz spowodowad znaczne straty materialne,

13) uzgodnienie z Wykonawcg rodzaju dokumentacji powykonawczej; sprawdzenie jej
i zatwierdzenie do odbioru,

14) sporzadzanie wnioskow (protokotéw) dotyczgcych koniecznosci wykonania robét zamiennych
lub dodatkowych i przedktadanie ich Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia,

15) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysow sporzgdzonych przez wykonawce na roboty
dodatkowe i zamienne,

16) przyjmowanie od Wykonawcy robét informacji i wnioskdw o stwierdzonych btedach lub
brakach w dokumentacji projektowej,

17) wspotpraca, konsultowanie i uzgadnianie z Projektantem propozycji w zakresie zmian w
dokumentacji projektowej,

18) przekazywanie Wykonawcy wszelkich decyzji, opinii, wyjasnien, uzgodnien, aprobat oraz
polecen w formie pisemnej, z okresleniem terminu ich realizacji,

19) uzyskanie zgody Zamawiajgcego na decyzje majgce wptyw na zmiane termindw umownych,
wynagrodzenia umownego, wprowadzenia roboét zamiennych lub robdt dodatkowych
wymagajg zgody Zleceniodawcy,

20) uzgodnienie z Wykonawcg i Zamawiajagcym harmonogramu terminowego zapewniajgcego
prawidtowg realizacje robdt oraz zakonczenie przedmiotowego zadania inwestycyjnego w
ustalonym terminie,

21) kontrolowanie terminowej realizacji robot zgodnie z w/w harmonogramem,

22) uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych bez domagania sie dodatkowej zaptaty.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo :
1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone pisemnie,
dotyczace:

usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préob lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robdét Ilub elementow zakrytych, oraz przedstawiania ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;



2)

3)
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zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe.

zada¢ od kierownika utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd,
usuwania na biezgco wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadkdw, smieci,
opakowan i innych pozostatosci po zuzytych materiatach, ktére sg zbyteczne.

§2

Petnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru
ostatecznego prac zadania inwestycyjnego.

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia ustala sie do dnia 13.11.2021 r. (termin zakonczenia
robét budowlanych).

W przypadku zmiany/wydtuzenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego — termin wskazany
w § 2 pkt 1i 2 ulegnie zmianie/wydtuzeniu.

§3

Wynagrodzenie za przedmiot umowy okresla sie na kwote brutto

zt, (stownie:

ztotych), w tym podatek VAT w wysokosci: zt. (stownie:

ztotych).

Cena obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamédwienia.

§4

Wynagrodzenie za wykonane ustugi bedzie ptatne jednorazowo po zakoriczeniu catosci zadania —
zgodnie z wykonanym nadzorem za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w ciggu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
kazdorazowo na wystawionej fakturze.

Podstawg do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokdét odbioru / przekazania podpisany
przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg ustug objetych umowa w tym
ryzyko Wykonawecy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 niniejszej umowy.

§5
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Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy sg zobowigzane do
zaptaty kar umownych w nastepujgcych wypadkach i wysoko$ciach:
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego,
2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwtoki liczagc od umownego terminu jego wykonania,
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z dowolnej naleznosci
Wykonawcy.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§6

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada umiejetnosci i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem wykonywanych robét.

3. Funkcje inspektora nadzoru branzy budowlanej bedzie petnit:

Funkcje inspektora nadzoru branzy sanitarnej bedzie petnit:

5. Funkcje inspektora nadzoru branzy elektrycznej bedzie petnit:

§7.
Osoby do kontaktu:
Ze strony Zamawiajgcego:
Ze strony Wykonawcy:

§8

1. Wykonawca moze od umowy odstgpi¢ w przypadku nie rozpoczecia robét budowlanych przez
wykonawece robdét budowlanych, nad ktérymi ma petni¢ nadzér w ciggu 2-ch miesiecy — liczac od
dnia podpisania umowy.

2. W razie nie podjecia w terminie 14 dni czynnosci nadzoru inwestycyjnego przez Wykonawce, od
wyznaczonego terminu okreslonego w § 2 pkt 1 — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

89

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany, majgce wptyw na realizacje umowy,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozina bylo przewidzie¢ w szczegdlnosci
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach), majgce bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania ustug,
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3) Koniecznosci zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacje niniejszej umowy, zaréwno ze
strony Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg
posiadaty takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

4) Koniecznos$¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien lub decyzji administracyjnych.

5) Dtugotrwatego wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

6) Wystgpienie okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

7) Zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej skutkujgcej
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym.

8) W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin okresu
przewidzianego na zakonczenie realizacji ustugi moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate w zwigzku z niniejszg umowag strony rozstrzygac
bedg polubownie, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. W przypadku nie dojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§10

Integralng czes¢ umowy stanowi zaproszenie do sktadania ofert wraz z zatgcznikami oraz przyjeta
oferta.

§11

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :



