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Kod CPV 45.00.00.00-7
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach: Budowa placu zabaw w miejscowosci Krzywda gm. Krzywda na dziatce o nr ew. 1144/20.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane] jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspoine dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢,
w ktérym dopuszcza sig wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowite]j nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czes$ci przedmiotow sktadajacych sie na catosé uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.
1.4.17. wtadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego

3|Strona



PLAC ZABAW
j. ew. Krzywda 061104_2, obreb ew. Krzywda 0012
dz. nrew. 1144/20

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).
1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe.
1.4.29. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowsg,
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okres$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspditzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.33. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.34. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogo6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.35. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.

1.4.36. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.37. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w ,0goinych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw
na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.
W widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng zawierajaca;

- okre$lenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robét, z ich adresami i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonow kierownika budowy, robét, projektanta oraz inspektora nadzoru

inwestorskiego,

- telefony alarmowe.
Ponadto w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice o zakazie wstepu na teren budowy dla 0sob niepowotanych.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznoéci i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wtagczony w cene umowna,
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) nadmierng emisjq hatasu
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedq
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
Uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

_ = = —

5|Strona



PLAC ZABAW
j. ew. Krzywda 061104_2, obreb ew. Krzywda 0012
dz. nrew. 1144/20

bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego
1.5.8 Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.
1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére sq w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot, w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych z zastosowaniem preferencii krajowych
2.2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
2.3. Wykonawca na kazde zadanie nadzoru jest obowigzany:
- w stosunku do wskazanych materiatéw, okaza¢ certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania, materiaty uzyte
do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jakosci wyrobu CE (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z pdzn. zm).
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdbw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
wykonywanych rob6t i przewozonych materiatéw i urzadzern.
3.2. llos¢ i wydajno$C sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.
3.3. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez mie¢ zabezpieczony,
sprawny sprzet rezerwowy umozliwiajacy prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
3.4. Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, nie zostang przez nadzér
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
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5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i materiatow.
6.2. Wykonawca powinien przeprowadzaé badania i pomiary materiatow i rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.
6.3. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badar i pomiaréw ponosi Wykonawca.
6.4. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ nadzorowi zaswiadczenia stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
6.5. Nadzér powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
6.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktére budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.7. Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ nadzorowi.
6.8. Materiaty, dla ktérych wymagane sg atesty bedq okreslone przez nadzér. Kopie atestéw powinny by¢ przediozone nadzorowi
przed wbudowaniem materiatow.
6.9. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie trwania budowy nastepujacych
dokumentéw budowy:
- dziennik budowy (jesli jest wymagany),
- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen kosztorysem powykonawczym),
- dokumenty laboratoryjne (atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan),
- protokot przekazania terenu budowy,
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioru robot.
6.10. Dokumenty budowy
6.10.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

« terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegéinych elementdw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorédw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku

z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.10.2. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary

wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te

stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.10.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z

dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy sporzadzenia obmiaru rob6t na kazdym etapie ich wykonywania. Zamawiajacy okresli

ryczattowy charakter zamowienia, dlatego tez obmiar wymagany bedzie jezeli zamdwienie zostanie wykonane w niepetnym zakresie

lub w sposéb niz okreslono w dokumentacji projektowe;.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, jezeli bedzie prowadzona.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sgq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR- ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozZliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru (jezeli zostat ustanowiony).
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakofczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy (jezeli byt wymagany) lub zawiadomieniem Zamawiajacego o ukoriczeniu zamdwienia i gotowosci do odbioru kofcowego.
Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
(jezeli zostat ustanowiony) zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru (jezeli byt ustanowiony) i Wykonawcy. Komisja
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odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorédw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne jezeli zamoéwienie
wykonano ze zmianami),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych (jezeli takie wystapity),
4. protokoty odbiorow czesciowych (jezeli dokonano takich odbioréw);
5. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (jezeli byty wymagane),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;,
oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (jezeli byty wykonywane),
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.3. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczern odszkodowawczych powstatych w wyniku
nienalezytego wykonania umowy o roboty budowlane odbieranego obiektu.
8.4.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rekojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura dochodzenia roszczen za wady
przedmiotu umowy polega na kazdorazowym zgtaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.
8.4.5. Dokonanie odbioru powoduje, Ze staje sie wymagaine roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonanie robét.
8.5. Odbi6r pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine
Zamawiajacy okreslit ryczattowy charakter zaméwienia dlatego tez wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie wyptacone w kwocie
ryczattowej okre$lonej oferta Wykonawcy. Jezeli zamowienie zostato wykonane w niepetnym zakresie lub w sposéb odmienny niz
okreslono w dokumentaciji projektowej, podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetz przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenianych
ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
+ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,
+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienr
wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
) przygotowanie terenu,

) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
.2.3. Koszt likwidaciji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie:
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Akty prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr. 243 poz. 1623 z 12.11.2010r. z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
10.2 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano - montazowych.
10.3 Normy, wytyczne i instrukcje.
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ELEMENTY WYPOSAZENIA - PLAC ZABAW Z ELEMENTAMI SILOWNI PLENEROWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania do wykonania i odbioru robt zwigzanych z dostawg i montazem
urzadzen placu zabaw, ktore zostang wykonane w ramach: Budowa placu zabaw w miejscowos$ci Krzywda gm. Krzywda na
dziafce o nr ew. 1144/20.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robét wchodzi dostawa i montaz wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym z opisem technicznym i zaleceniami
producenta urzadzen placu zabaw oraz matej architektury.
1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze zgodne z zapisami wymagan ogdlnych ST.
1.5 Ogébine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, rysunkami, SIWZ,
wiedzq i sztukg budowlang, ST i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw zostaty podane w: Wymagania ogélne ST.
2.2 Wymagania szczegotowe — urzadzenia placu zabaw
Urzadzenia placu zabaw muszg posiadac certyfikat zgodno$ci z PN-EN 1176 oraz by¢ zainstalowane zgodnie z tq norma. Elementy
ztaczne ocynkowane z podktadkami i nakretkami samo-kontrujacymi, zabezpieczone odpowiednimi zaslepkami. Kazde urzadzenie
oznaczone tabliczkg znamionowa, ktdra powinna podawaé informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub
nazwie urzadzenia i numerze normy zgodnie z ktorg urzadzenie wyprodukowano.
1) tawka - 2 szt.
tawka parkowa o wymiarach:
- dtugos¢ min. 150 cm;
- wysoko$¢ tawki min. 75 cm;
Konstrukcja tawki z odlewu aluminiowego siedzisko i oparcie z desek drewnianych impregnowanych. Mocowanie tawki do
betonowego fundamentu poprzez przykrecenie.
2) kosz na $mieci - 1 szt.
Kompaktowa stacja do segregacji $mieci o pojemnosci min. 4 x 50 I. Wykonana ze stali galwanizowanej, z powierzchnig pokrytg
lakierem proszkowym w kolorze szarym. Wyposazona w wewnetrzne wiadra metalowe (wktady). Oznaczona naklejkami (metal i
tworzywo sztuczne, szklo, papier, pozostate odpady), oraz kolorowymi ramkami wokdt otworéw wrzutowych..
3) tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.
Tablica informacyjna dwustronna o wymiarach 1,2 x 0,8 m na stupkach stalowych. Tres¢ tablicy do uzgodnienia z inwestorem
4) zestaw zabawowy- 1 szt.
Zestaw zabawowo-edukacyjny o wymiarach min. 500x400 cm sktadajacy sie z wiezy podwojnej i pojedynczej z dachem, wiezy z
podestem, wiez bez dachu, $lizgu, schoddw, drabinki na podest, tunelu, pomostu z belkami, pomostu linowego, rury ze stopniami,
paneléw zabawowych.
Konstrukcja ze stali zabezpieczonej cynkowym podktadem i malowana proszkowo. Slizg ze stali nierdzewnej, zabezpieczenia
boczne oraz daszki z ptyty HDPE. Podest ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej. Montaz za pomoca kotew stalowych w
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fundamencie betonowym.
5) hustawka mieszana podwojna + bocianie gniazdo - 1 szt.
Hustawka wahadtowa metalowa podwéjna o wymiarach min. 190 x 500 cm i wysokosci min. 220 cm. Konstrukcja ze stali malowane;
proszkowo. Mocowanie w fundamencie betonowym.
Rodzaj siedziska :
- siedzisko ptaskie gumowe, taricuch ocynkowany;
- siedzisko koszykowe gumowe z rdzeniem stalowym, faficuch ocynkowany;
- siedzisko bocianie gniazdo wykonane z lin polipropylenowych, tancuch ocynkowany;
6) karuzela tarczowa - 1 szt.
Karuzela tarczowa z siedziskami o wymiarach min. 150x150 cm i wysoko$ci min. 80 cm. Elementy konstrukcyjne ze stali malowanej
proszkowo. Siedziska wykonane z ptyty HDPE. Podest z blachy aluminiowej ryflowanej. Urzadzenie montowane bezpos$rednio w
fundamentach betonowych.
7) hustawka rodzinna - 1 szt.
Hustawka wahadtowa metalowa rodzinna o wymiarach min. 200 x 270 cm i wysoko$ci min. 220 cm. Konstrukcja ze stali malowanej
proszkowo. Mocowanie w fundamencie betonowym.
Rodzaj siedziska :
- siedzisko ptaskie;
- siedzisko koszykowe;
8) bujak sprezynowy hipcio - 1 szt.
Sprezyna stalowa zabezpieczona przed zakleszczeniem. Wychwyt dla rak. Montaz bezposrednio w fundamencie betonowym.
Siedzisko z ptyty HDPE. Elementy stalowe cynkowane malowane proszkowo.
9) bujak sprezynowy wyscigéwka — 1 szt.
Sprezyna stalowa zabezpieczona przed zakleszczeniem. Wychwyt dla rak. Montaz bezposrednio w fundamencie betonowym.
Siedzisko z ptyty HDPE. Elementy stalowe cynkowane malowane proszkowo.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w: Wymagania ogoine ST.
4, TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w: Wymagania ogélne ST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z opisem technicznym, oraz poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego przez niego Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajgcym asortymentu i standardu przewidzianego do montazu
wyposazenia. Przed przystapieniem do wykonywania robdt Zamawiajacy lub ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru potwierdzi
asortyment i standard.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogélne zasady kontroli jako$ci podano w: Wymagania ogélne ST.
6.2 Badania w czasie wykonywania robét
W trakcie realizacji robét badaniom podlegaja :
a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urzadzen i wyposazenia
b) wyposazenie zewnetrzne
¢) zgodno$¢ wyposazenia z opisem technicznym
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w: Wymagania ogdlne ST.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robét w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robét. Zasady przedmiaru i obmiaru robé6t
zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robét” pozycjami. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét
podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.
7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe robét okresla sie na podstawie opisu technicznego, rysunkéw i z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w: Wymagania ogoélne ST. Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z
dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiajacego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak
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