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Kod CPV 45.00.00.00-7
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach: Budowa sitowni plenerowej z elementami placu zabaw w miejscowo$ci Podosie gm. Krzywda na
dziafce o nr ew. 213.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane] jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspoine dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢,
w ktérym dopuszcza sig wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowite]j nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotoéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaroéw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.
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1.4.17. wtaSciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).
1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacgq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jako$ci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe.
1.4.29. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowsg,
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuije biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okres$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspditzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.33. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.34. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.35. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.

1.4.36. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopierh scalenia robot.

1.4.37. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sig ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;i
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy
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oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w ,0goinych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw
na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét.
W widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng zawierajaca;

- okreslenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robét, z ich adresami i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonow kierownika budowy, robét, projektanta oraz inspektora nadzoru

inwestorskiego,

- telefony alarmowe.
Ponadto w widocznym miejscu nalezy umiescic¢ tablice o zakazie wstepu na teren budowy dla oséb niepowotanych.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wtagczony w cene umowna,
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) nadmierng emisjq hatasu

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
)

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne bedq
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
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Uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego
1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.
1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére sq w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot, w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych z zastosowaniem preferencii krajowych
2.2. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
2.3. Wykonawca na kazde zadanie nadzoru jest obowigzany:
- w stosunku do wskazanych materiatéw, okaza¢ certyfikaty zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania, materiaty uzyte
do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jakosci wyrobu CE (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z pdzn. zm).
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do rob6t i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
wykonywanych robét i przewozonych materiatéw i urzadzen.
3.2. llos¢ i wydajno$C sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.
3.3. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez mie¢ zabezpieczony,
sprawny sprzet rezerwowy umozliwiajacy prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
3.4. Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, nie zostang przez nadzor
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
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okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i materiatow.
6.2. Wykonawca powinien przeprowadzaé badania i pomiary materiatéw i robdt z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.
6.3. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
6.4. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ nadzorowi zaswiadczenia stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.
6.5. Nadzér powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
6.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.7. Kopie raportéw z wynikami bada Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ nadzorowi.
6.8. Materiaty, dla ktérych wymagane sg atesty bedq okreslone przez nadzér. Kopie atestéw powinny by¢ przediozone nadzorowi
przed wbudowaniem materiatow.
6.9. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie trwania budowy nastepujacych
dokumentéw budowy:
- dziennik budowy (jesli jest wymagany),
- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen kosztorysem powykonawczym),
- dokumenty laboratoryjne (atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan),
- protokét przekazania terenu budowy,
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioru robot.
6.10. Dokumenty budowy
6.10.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélno$ci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

« terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegéinych elementdw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku

z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
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i nie ma uprawniert do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

6.10.2. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary

wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te

stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.10.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z

dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy sporzadzenia obmiaru rob6t na kazdym etapie ich wykonywania. Zamawiajacy okresli

ryczattowy charakter zamowienia, dlatego tez obmiar wymagany bedzie jezeli zamdwienie zostanie wykonane w niepetnym zakresie

lub w sposdb niz okre$lono w dokumentaciji projektowe;j.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw, jezeli bedzie prowadzona.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalenr Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materiatow

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR- ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacii i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozZliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
robGt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru (jezeli zostat ustanowiony).
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy (jezeli byt wymagany) lub zawiadomieniem Zamawiajacego o ukoriczeniu zamdwienia i gotowosci do odbioru koficowego.
Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
(jezeli zostat ustanowiony) zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robét
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dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru (jezeli byt ustanowiony) i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne jezeli zamoéwienie
wykonano ze zmianami),
3. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych (jezeli takie wystapity),
4. protokoty odbiorow czesciowych (jezeli dokonano takich odbioréw);
5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (jezeli byty wymagane),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (jezeli byty wykonywane),
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.3. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczern odszkodowawczych powstatych w wyniku
nienalezytego wykonania umowy o roboty budowlane odbieranego obiektu.
8.4.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rekojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura dochodzenia roszczen za wady
przedmiotu umowy polega na kazdorazowym zgtaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.
8.4.5. Dokonanie odbioru powoduje, ze staje sie wymagalne roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonanie robot.
8.5. Odbi6r pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoine
Zamawiajacy okreslit ryczattowy charakter zaméwienia dlatego tez wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie wyptacone w kwocie
ryczattowej okre$lonej ofertg Wykonawcy. Jezeli zamowienie zostato wykonane w niepetnym zakresie lub w sposéb odmienny niz
okreslono w dokumentaciji projektowej, podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenianych
ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
+ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
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(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Akty prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr. 243 poz. 1623 z 12.11.2010r. z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
10.2 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano - montazowych.
10.3 Normy, wytyczne i instrukcje.

Kod CPV 37535200-9

ELEMENTY WYPOSAZENIA - PLAC ZABAW Z ELEMENTAMI SILOWNI PLENEROWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania do wykonania i odbioru robt zwigzanych z dostawg i montazem
urzadzen placu zabaw, ktore zostang wykonane w ramach: Budowa sifowni plenerowej z elementami placu zabaw w
miejscowosci Podosie gm. Krzywda na dziafce o nr ew. 213.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres rob6t wchodzi dostawa i montaz wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym z opisem technicznym i zaleceniami
producenta urzadzen placu zabaw oraz matej architektury.
1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze zgodne z zapisami wymagan ogélnych ST.
1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, rysunkami, SIWZ,
wiedzg i sztukg budowlang, ST i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw zostaty podane w: Wymagania ogélne ST.
2.2 Wymagania szczego6towe — urzadzenia placu zabaw
Urzadzenia placu zabaw muszg posiadac certyfikat zgodno$ci z PN-EN 1176 oraz by¢ zainstalowane zgodnie z tq norma. Elementy
ztaczne ocynkowane z podktadkami i nakretkami samo-kontrujacymi, zabezpieczone odpowiednimi zaslepkami. Kazde urzadzenie
oznaczone tabliczkg znamionowa, ktéra powinna podawaé informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub
nazwie urzadzenia i numerze normy zgodnie z ktorg urzadzenie wyprodukowano.
1) tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.
Tablica informacyjna dwustronna o wymiarach 1,2 x 0,8 m na stupkach stalowych. Tres¢ tablicy do uzgodnienia z inwestorem
2) zestaw zabawowy- 1 szt.
Zestaw zabawowo-edukacyjny o wymiarach min. 500x400 cm skfadajacy sie z wiezy podwdjnej i pojedynczej z dachem, wiezy z
podestem, wiez bez dachu, $lizgu, schoddw, drabinki na podest, tunelu, pomostu z belkami, pomostu linowego, rury ze stopniami,
paneléw zabawowych.
Konstrukcja ze stali zabezpieczonej cynkowym podktadem i malowana proszkowo. Slizg ze stali nierdzewnej, zabezpieczenia
boczne oraz daszki z ptyty HDPE. Podest ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej. Montaz za pomoca kotew stalowych w
fundamencie betonowym.
3) hustawka mieszana podwajna + bocianie gniazdo - 1 szt.
Hustawka wahadiowa metalowa podwaojna o wymiarach min. 190 x 500 cm i wysokosci min. 220 cm. Konstrukcja ze stali malowane;
proszkowo. Mocowanie w fundamencie betonowym.
Rodzaj siedziska :
- siedzisko ptaskie gumowe, fancuch ocynkowany;
- siedzisko koszykowe gumowe z rdzeniem stalowym, taricuch ocynkowany;
- siedzisko bocianie gniazdo wykonane z lin polipropylenowych, taricuch ocynkowany;
4) karuzela tarczowa - 1 szt.
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Karuzela tarczowa z siedziskami o wymiarach min. 150x150 cm i wysoko$ci min. 80 cm. Elementy konstrukcyjne ze stali malowane;
proszkowo. Siedziska wykonane z ptyty HDPE. Podest z blachy aluminiowej ryflowanej. Urzadzenie montowane bezposrednio w
fundamentach betonowych.

2.3 Wymagania szczeg6towe — urzadzenia sitowni plenerowej

Urzadzenia sitowni zewnetrznej muszqg posiadaé certyfikat zgodno$ci z PN-EN 16630. Kazde urzadzenie potwierdzone aktualnym
certyfikatem wydanym przez jednostke akredytowang PCA oraz kartg katalogowa potwierdzajgca m.in. parametry techniczne.

- Konstrukcja no$na wykonana ze stupdw stalowych z rur o przekroju min. @ 100 mm i grubo$ci min. 3,2 mm.

- Kryzy montazowe, o grubosci min. 8 mm. Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju min. @ 60 mm i grubosci min.
3.0 mm. Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie wigkszym niz @ 45 mm i grubosci min. 3.0 mm. Wszystkie
zakonczenia rurowe za$lepione stalowymi zaslepkami i wyposazone w gumowe rekojesci.

- Raczki gumowe wykonane z materiatéw odpornych na warunki zewnetrzne.

- Siedziska, oparcia i stopnice wykonane ze stali nierdzewnej grubo$ci min. 3 mm z otworami odprowadzajacymi m.in. wode.

- Urzadzenia wyposazone w ograniczniki, ktére uniemozliwiajg nadmierne wychylenia elementow wahajacych sie powyzej 50 stopni
zapobiegajac niebezpiecznym uderzeniom oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzadnigciem. Urzgdzenia wyposazone w
amortyzatory redukujace sity zderzen elementéw swobodnie opadajacych np. Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych amortyzatorédw uniemozliwiajacych przytrzasniecie.

- Odlegto$ci miedzy elementami ruchomymi urzadzen a statymi musza zabezpiecza¢ przed niebezpiecznym zakleszczeniem czesci
ciata.

- Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowne, ocynkowane, zabezpieczajace przed odkreceniem.

- W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

- Urzadzenia malowane epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podkiad cynkowy + kolor wtasciwy. Kolorystyka do
ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji..

- Urzadzenia montowane bezposrednio w fundamentach betonowych. Beton wytacznie certyfikowany, min. klasy C16/20.

- Kazde urzadzenie zawierajace instrukcje jak z niego korzysta¢. Dopuszczalny jest rowniez montaz oddzielnej Tablica informacyjnej
zawierajacej instrukcje jak korzysta¢ z kazdego urzadzenia.

1) biegacz + orbitrek — 1 szt.

2) wyciskanie siedzac + wyciag gorny - 1 szt.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w: Wymagania ogoine ST.
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w: Wymagania ogélne ST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t, za ich zgodnos¢ z opisem technicznym, oraz poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego przez niego Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajagcym asortymentu i standardu przewidzianego do montazu
wyposazenia. Przed przystapieniem do wykonywania robét Zamawiajacy lub ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru potwierdzi
asortyment i standard.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogélne zasady kontroli jako$ci podano w: Wymagania ogélne ST.
6.2 Badania w czasie wykonywania robét
W trakcie realizacji robét badaniom podlegajq :
a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urzadzen i wyposazenia
b) wyposazenie zewngtrzne
¢) zgodno$¢ wyposazenia z opisem technicznym
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogoline zasady obmiaru robét podano w: Wymagania ogdline ST.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robdt w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robét. Zasady przedmiaru i obmiaru robét
zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robét” pozycjami. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét
podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.
7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe robét okresla sie na podstawie opisu technicznego, rysunkéw i z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w: Wymagania ogélne ST. Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z
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dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiajgcego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak
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