UMOWA Nr 272.2.9.2017

zawartaw dniu ............. 2017 r. w Krzywdzie, paydzy:
Gmim Krzywda majca siedzilz w Krzywdzie przy ulZelechowska 24 B, 21-470 Krzywda ,
- zwarg w dalszej cgsci Umowy ZAMAWIAJACYM, w imieniu ktérego dziataj nastpujace

osoby:

Wjt Gminy Krzywda - Jerzy &dra, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krzywdslatgorzaty
Klosinskiej

a

Sfirma

majca siedzilz w .

dziatapca na podstaW|e WpISU do Krajowego Rejestgd@vego Nr ....................s

NIP: oo, REGON: ..........

- zwarg w dalszej cgsci Umowy WYKONAWCA

reprezentowanprzez:

Postpowanie o udzielenie zamdwienia nie podlega pexepi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-
Prawo zaméwig publicznych - zamoOwienie o wakm szacunkowej pownej 30 000 euro netto.
Zamowienia udzielono w pagiowaniu przetargowym poprzez zaproszenie dazerta ofert
publikowane na stronie internetowej zamawgago na wykonanie zadania:

~Przebudowa drogi gminnej w Okrzei - Kol. Rowiny
- wykonaniescieralnej nawierzchni bitumicznej”

zostata zawarta umowa o ngsijacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie przedsiewziecia pod nazwa:

~Przebudowa drogi gminnej w Okrzei - Kol. Rowiny
- wykonaniescieralnej nawierzchni bitumicznej”

Zakres niniejszego przedsiziecia obejmuje wykonaniescieralnej nawierzchni bitumicznej na istaieg)
drodze o nawierzchni tluczniowej oraz z gruntub#iteowanego cementem, na dhégo 330 m,
zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencjidgegjnej 1200 w Okrzei - Kol. Rowiny

Roboty obgte niniejsa umowg to roboty oznaczone kodem, zgodnie z rozgareniem nr 2195/2002
z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego Sikavdaméwi@é[CPV], (Dz. Urz. WE L 340z 16.12.2002
r. z p&niejszymi zmianami):

Kod CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe
Kod CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzcindg
Kod CPV: 45.23.32.22-1 — Roboty budowlane w zakregtadania chodnikéw i asfaltowania

Szczegoblowy zakres robot zawiera dokumentacja kimje, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot oraz przedmiary rob6t stan@ee zajczniki do siwz.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 gdy przedmiotem zamoOwiesmi roboty budowlane, przedmiot niniejszego
zamodwienia opisany jest za pomodokumentacji projektowej oraz specyfikacji teclmmigch wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Ogolny zakres zamoOwienia:

W ramach przebudowy nawierzchni jezdni ngle



 Na dlugaci 330 m, istniejca podbudow z tlucznia oraz z gruntu stabilizowanego cementem
uzupeiné oraz wyprofilow& nadajc jezdni poprzeczny spadek daszkowy oraz spadekuwnd
warstwy kruszywa tamaneggredniej grubéci 5 cm.

* Po wyprofilowaniu i uzupetnieniu podbudowy z tlaez kamiennego, na catej diugo 330 m
modernizowanego odcinka drogi wykénaalezy nawierzchng bitumiczry sredniej grubéci 6 cm po
zagszczeniu i szerokei 5 m.

Wystepujace elementy uggdzenia terenu:

* Na dlugaci 330 m wystpuje jezdnia ttucznia oraz z gruntu stabilizongmeementem, na ktérej
nalezy wykona podbudow z kruszywa tamanego, ktore stanéWwtda podbudow planowanej
nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m dhdgotacznej 330 m.

Przebieg i usytuowanie poszczegolnych agdemi, sieci i linii kablowych wg mapy zasadniczej
z zastrzeeniem,ze nie wyklucza si obecndci urzzdzer podziemnych nie zainwentaryzowanych albo ktorych
przebieg w terenie nie pokrywa < przebiegiem uwidocznionym na mapie zasadniczej.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg planojwaawierzchni bitumiczne;.

Odprowadzenie wod powierzchniowych pochyleniamirgepznymi na pobocza nieutwardzone

Dane liczbowe:

* Na dilugdci 330 m -wyprofilowanie istniggej podbudowy z tlucznia oraz z gruntu stabilizoagm
cementem warstyvkruszywa tamanegeéredniej grubéci 5 cm nadajc jezdni poprzeczny spadek
daszkowy oraz spadek wzdhy- 85,80 nV1716 ni

* Na dhugdgci 330 m wykonanie nawierzchni bitumiczn@gdniej grubéci 6 cm po zaeszczeniu
i szerokdci 5 m— 1650

Roboty naley prowadzé zgodnie z obowzujagcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP.
Oznakowanie rob6t natg wykona zgodnie z InstrukgjOznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym.

Z uwagi na ryczattowy charakter zamowienia Wykonawokonat weryfikacji dokumentacji zamieszczonej
na stronie zamawiagego w wersji elektronicznej z oryginatem dokumejit@rojektowej znajdujcej sg

w siedzibie zamawiagego. W przypadku wygpienia rozbienosci w ilosciach robo6t porgidzy dokumentagj
projektows a przedmiarem robot, wiace % ilosci wynikajace z faktycznego rozmiaru prac do wykonania
zgodnie z dokumentagcprojektowy.

Wykonawcy przed zieeniem oferty dokonat weryfikacji zgodéw przedmiardow robét z dokumentac]
projektowy i ze stanem faktycznym poprzez szczegagtawaliz ww. dokumentow oraz wigjw terenie.

Wszystkie materialy i wyroby budowlanezyie do wykonania przedmiotu zamoOwienia muspetnid
wymogi okr&lone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pr&walowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
i posiadé odpowiednie atesty dopuszcaag je do stosowania (dotyczy w szczegébnonaterialdw majcych
stycznd¢ z wody do celdéw socjalnych). Dopuszcza sastosowanie materiatdw i ydze innych dostawcow

i producentéw ankeli okreslone w projekcie budowlanym, specyfikacji techniegzwykonania i odbioru robét

i przedmiarach robét, z tyme, podstawowym kryterium doboru jakie masme spetnié jest zachowanie
parametrow technicznych wyspecyfikowanych w dokuagin projektowej oraz nie pogarszeych
warunkéw BHP. Urgdzenia winny by wykonane w standardzie zapewn@m nowoczesni i wysoky
jakos¢ wykonania zgodnie z wytycznymi zawartymi w spekaéiji technicznej wykonania i odbioru robot.
Zamawiajcy dopuszcza niwosé ztozenia ofert rownowanych w zakresie zaproponowanych materiatow i
urzadzer wskazanych w dokumentaciji projektowej, specyfikeaghnicznej wykonania i odbioru robot oraz w
przedmiarach rob6t pod warunkiem zapewnienia paramenie gorszych miokreslone w tej dokumentacji.

W sytuacji gdy wykonawca zamierza zastosowane materiaty i urgzenia ni podane w dokumentacji
projektowej winien dajczy¢ do oferty wykaz zawieragy materiaty i urzgdzenia zawarte w dokumentacji
oraz podaich réwnowaniki ( nazwy materiatéw i uegdzen zaproponowanych w ofercie).

Na kade zadanie Zamawiacego Wykonawca obowzany jest okaza w stosunku do wskazanych
materialtdbw stosowne dokumenty potwierdeaj pozwolenie na zastosowanie — wbudowanie (atesty,
certyfikaty, deklaracje zgoddci, swiadectwa jakeéci). Wykonawca skladag ofere z urzdzeniami

i materiatami  rownowznymi do wymienionych w dokumentacji projektowej p@bazany jest do
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udokumentowania tej rownowaosci poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentéws{awionych
przez producenta zaproponowanegadzenia) potwierdzagych t réwnowanosé.

Powyzsze roboty naley wykona zgodnie z dokumentacjtechnicza ( projekt budowlany i specyfikacje
techniczne w zatzeniu) oraz wszelkimi uzgodnieniami niedbhymi do wykonania zamowienia.
Wykonawca zobowgzuje st zdoby¢ informacje konieczne do wdeiwego wykonania zamdwienia (w tym
zapozna sie z przysztym zakresem robét i placem budowy).

W/w roboty budowlane nalg wykonywa& zgodnie z ustagv z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,
projektem budowlanym, sztakbudowlan, wszelkimi niezbdnymi przepisami, obowkujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wspolczesnej wiedzy techejczapewniajc bezpieczne i higieniczne warunki
pracy, stosujc wyroby budowlane posiadage stosowne aprobaty techniczne.

Integralry czes$cia opisu przedmiotu zaméwienia jest dokumentacja gitojva — projekty budowlane,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkp zgodndé¢ 2z warunkami technicznymi
i jakosciowymi  opisanymi dla przedmiotu zamoOwienia w dolamtacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rebo

2) Wymagana jest natgta starann& przy realizacji zobovwgzan umowy.

3) Ustalenia i decyzje dotyeze wykonywania zamowienia uzgadniaredprzez zamawiagego
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4) Okreslenie przez Wykonawgc telefondw kontaktowych i numerow fax oraz innychtalie
niezkednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamdiaie

5) Wykonawca zapewni, aby wszystkie osoby wyznaczomezpniego do realizacji zamowienia
posiadatly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszk@enuprawnienia wymagane przepisami
prawa.

6) Kolejnos¢ prowadzenia rob6t budowlanych i modernizacyjnyskalié w oparciu o wytyczne
zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikaeghnicznej wykonania i odbioru robat.

7) Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowgaizacji inwestycji, zwieragy
zestawienie kolejni@i wykonywania prac, niezlny do kontroli posfpu prac i rozliczenia
wykonanych robot.

8) Wykonawca po zakiazeniu robot przediy do odbioru kécowego kompletp dokumentag
powykonawca zawierajca m.in, certyfikaty na znak bezpiedstwa, deklaracje zgodsa lub
certyfikat zgodnéci z Polsk Normg lub aprobat technicza na zastosowane wdzenia
I materiaty, inwentaryzag¢jgeodezyjna powykonawgzoswiadczenie kierownika budowy, itp.

9) Wykonawca ponosi odpowiedziaktoz tytutu kkojmi przez okres 60 miegiy na catéc
wykonanych robot.

10) Wykonawca bez odbnego wynagrodzenia doprowadzi wodenerge elektryczm na teren
budowy- stosownie do potrzeb budowy.

11) Wykonawca na wiasny koszt zamontuje licznikiyatia wody i energii elektrycznej orazdrie
ponosit koszty zzycia wody i energii w okresie realizacji rob6t.

12) Wykonawe obchzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji adza obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

13) Wykonawca zobowdzuje s¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazaplacu
budowy, zabezpiec#y oznakowa roboty, dbéa o stan techniczny i prawidtow® oznakowania
przez caly czas realizacji zadania oraz zapéwarunki bezpieczestwa.

14) W trakcie realizacji rob6t Wykonawcadrie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych orazdzie usuwat i sktadowat wszelkie gdzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpadysmieci oraz niepotrzebne wdzenia prowizoryczne.

15) Po zakaczeniu robot Wykonawca zobayziany jest uporglkowa teren budowy oraz tereny
przylegte i przekazago Zamawiajcemu w dniu odbioru robot.

16) Wykonawca jest zobowzany zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, w ktorych
posiadanie wszedt wykorgj zamdwienie.
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17) Wykonawcy, ktérzy  wspolnie ubiegali e¢sio zamowienie, ponagz solidarn
odpowiedzialné¢ za wykonanie umowy.

§2.

Wykonawca oswiadcza,ze:

1) Posiada odpowiedaiwiedz i doswiadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przeatmiumowy, oraze przedmiot
umowy zostanie wykonany z zachowaniem nglej staranngci.

2) Zapoznat s§ z obiektem budowlanym, dokonat sprawdzenia dokuagnprojektowej, nie
stwierdza w niej brakow ani usterek i przedmiot wvgaovykona prawidtowo.

§ 3.
1. Zamawiajcy zastrzega obowzek osobistego wykonania przez Wykonawduczowych
czesci zamoOwienia opisanych w przedmiarach jako elegnestiot tj:

Wykonania robét budowlanych, opisanych w przednaiajako elementy:
— Roboty nawierzchniowe — pozycje kosztorysowe: 3

Powyzsze zastrzeenie nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykaea w ofercie
powotywat s¢ ha zasoby innego podmiotu, na zasadachstwirgch w art. 26 ust. 2b PZP, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w prae@dzonym pogpowaniu.

Pozostate axci zamoOwienia mog by¢ powierzone podwykonawcy w ramach umowy
0 podwykonawstwo.

Przez umow o podwykonawstwo - natg rozumi€ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowijce czs$¢ zamowienia publicznego, zawarniecdzy wybranym przez zamawiggego
wykonawe a innym podmiotem (podwykonaa); a w przypadku zamoéwiepublicznych na
roboty budowlane tale midzy podwykonawg a dalszym podwykonawclub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na wykaeanwymienionych w przedmiocie
zamOwienia robot me nasipic  wylacznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci 0 charakterze odptatnym wedtug zasad i ucegal przewidzianych
w przedmiotowej umowie.

3. Wykonawca ma obowzek przedktadania zamawjagmu  projekty umow
o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp mboty budowlane, a tak projekty ich zmiany,
oraz péwiadczone za zgodsé z oryginatem, kopie zawartych umow o podwykonavestw
ktorej przedmiotemgsroboty budowlane, i ich zmiany. Wykonawca zagawiadczy za
zgodnd¢ z oryginatem kogi umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty dxlace
przedmiotem zamowienia zamiergg] zawrzé umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem & roboty budowlane, jest oboawany, w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, do przedienia zamawiacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obazany dodczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy. Przedstawiony projaktowy o
podwykonawstwo musi zawigraregulacje zbigne i niesprzeczne z postanowieniami
niniejszej umowy zawarte] pogdzy Zamawiggcym a Wykonawg oraz okrélac w
szczegolnéci:

zakres przedmiotu umowy powierzony do wykonaniawpgebnawcy,

zasady odbioréw eZci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawc

wysokai¢ | podstawe zaptaty przez Wykonawavynagrodzenia dla podwykonawcy,

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisz podwykonawcy,

tryb zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawco
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10.

11.

12.

13.

g. wymagan tres¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,
h. uprawnienie Zamawiagego i Wykonawcy do zaplaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia.
W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykeca klauzuli zakazujcej dalszego
podwykonawstwa postanowigvymienionych w pkt e-h nie stosuje siako bezprzedmiotowych.
Zamawiajcy zgltasza pisemne zastreaia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sroboty budowlane, oraz do projektu jej zmiany:
1) niespetniajcej wymaga okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazghy niz 7 dni od dnia d@iczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawektdry lub rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszeradwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Na podstawie art. 143 d ust. 1 pkt 2 PZP ustata @ termin na zgtoszenie przez
Zamawiagcego pisemnych zastrz# do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem gsroboty budowlane, i do projektu jej zmian, wyn@didni.
Jezeli w terminie okrélonym w ust. 6 zamawiagy nie zgtosi pisemnych zastvsa do
przedi@zonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do gkby jej zmian, uwza Sk to
za akceptaejprojektu umowy przez zamawaagego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu péwiadczomn za zgodn&t z oryginatem kogi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmioteny soboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Przedkladggy maze pdwiadczy za zgodné& z oryginatem kogi umowy
0 podwykonawstwo.

. Zamawiajcy zgtasza pisemny sprzeciw do przedioej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem groboty budowlane, i do jej zmian:

1) jesli nie spelnia ona wymagaokreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia z8y niz 7 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwgecy faktury lub
rachunku, potwierdzagych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Na podstawie art. 143 d ust.1 pkt 2 ustataz®@ termin na zgtoszenie przez Zamawgago
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstworykh przedmiotem asroboty
budowlane, i do jej zmiany, wynosi 14 dni izgd w tym terminie zamawiagy nie zgtosi
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo jefla@miany, wowczas uwia Sk to
za akceptaejprojektu umowy przez zamawaagego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu péwiadczomn za zgodn&t z oryginatem kogi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni 0,5% wartgci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. WWéplenie o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w wsanit wiekszej nz 50 000 zt.
Przedktadacy mae pawiadczy za zgodné& z oryginatem kopi umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11 zgé termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay
niz 7 dni od dnia daiczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwgkecy
faktury lub rachunku, potwierdzgjych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub ustugi, zamaw@j informuje o tym wykonawgci wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem gpishia o zaptatkary umownej,
w przypadku uchylenia si od obowizku zaptaty odpowiednio przez wykonawc
podwykonawe lub dalszego podwykonawezamdowienia na roboty budowlane, Zamawggj
dokonuje  bezpoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghcpgo
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaaakceptowan przez
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zamawiagcego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp boty budowlane, lub
ktéry zawart przediong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, - z zasteaniem ust. 14 , ust. 15 i ust. 16.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.13 , dotyczy aeghie nalencsci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawi@go umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przedkniu zamawiajcemu pdéwiadczonej za zgodhé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej@imiotem g dostawy lub ustugi.
Bezparednia zaptata obejmuje wigiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, najeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezggedniej zaptaty zamawiggy jest obowdzany  umaliwié
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotysrh zasadnwi bezpdredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryawcktérych mowa w ust. 13.
Zamawiajcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krgtszniz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w @st. w terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, zamawiaLy maze:
1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrid takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu glowego kwo¢ potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadistnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiagcego co do wysoki naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnai¢ si¢ nalezy, albo
3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub zkisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wxkazasadné
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezygsedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykarg
o ktérych mowa w ust. 13, zamawjey pothca kwot wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia nalmego wykonawcy.
Konieczng¢ wielokrotnego dokonywania bezygedniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13ph lkonieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na sumwieksz niz 5% wart@ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego, upowania zamawiajcego do odgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawigego.
Wykonawca zobowgizany jest do przedstawienia zamaweajnmu, przed dat koncowego
rozliczenia z zamawiggym - najpéniej na 7 dniprzed terminem zaptaty, fwiadczonych
za zgodné& z oryginatem kserokopii dowoddéw zaptaty wymagatmegynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérychwaow art. 143c ust. 1 Prawa
zamowieér publicznych, biogcym udziat w realizacji g&ci zamdwienia, a naadanie
Zamawiajcego oryginatléw swiadcze, z das pewry, podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow potwierdzggych fakt otrzymanie przez nich zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia z zawartych uméw od wykonawcy, pddwawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktorych wynikabedzie kwota wymagalna z zawartych umow , kwota
zaptacona oraz zakres robétgpch wynagrodzeniem. Nieprzedstawienie dowodowatgp
kwot z umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykortawss lub zadanych przez
zamawiagcego d&wiadczér Iedzie skutkowato wstrzymaniem naitego wynagrodzenia
dla wykonawcy, za realizacj zamowienia, w ggci réwnej sumie kwot wynikagych
przedstawionych dowodow nate/ch podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wstrzymane wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. #8tanie uregulowane wykonawcy po
przedstawieniu zamawigemu dowodow potwierdzgjych zaptaf wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Ustala s, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lulsziEmu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo niezady¢ dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych
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od dnia dogczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podvagkecy faktury lub
rachunku, potwierdzagej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemdwydkonawcy
roboty.

23. Przepisy ust. 2-12 stosuje sidpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

24. Do uméw zawieranych o podwykonawstwo z dalszymodwykonawcami i ich zmiany
stosuje si odpowiednio ust. 1 do 22.

25. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania pidwawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow jak za wtasne.

26. Wykonawca zobowgzuje s¢ do usungcia wszystkich wad, o ile takie wygla
w okresie umownej odpowiedzialém za wady.

8§ 4.

1. Zamawiajgcy przekae Wykonawcy protokolarnie teren wykonywania robot
budowlanych w terminie 7 dni od dnia podpisanidejgzej umowy.

2. Rozpoczcie rob6t nagpi niezwlocznie po podpisaniu umowy i przekazangemu
wykonywania robot.

3. Od chwili przekazania terenu wykonywania robatdwvlanych i przedmiotu umowy do
realizacji, do chwili odbioru robdt za wlde wypadki i szkody dulace
nastpstwem wykonywanych rob6t odpowiada Wykonawca.

4. Przedmiot umowy zostanie w c&d odebrany przez Zamawjeggo 2z udzialem
Wykonawcy protokotem  odbioru  &oowego  zgodnie z  warunkami  umowy
i zzakresem ok&onym w  dokumentacji projektowej, po przediaiu przez
Wykonawe dokumentéw  powykonawczych pozwatajch na ocen wykonania
przedmiotu odbioru.

5. Strony ustalaj, ze odbiér kacowy wykonanych rob6t nagti zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie z udziatem stron.

§ 5.

1. Z chwilg przegcia miejsca wykonywania rob6t budowlany®ttykonawca ponosi peta
odpowiedzialné za:

a) szkody i nasfpstwa nieszegliwych wypadkow, dotyczcych pracownikdw stron
i 0s0Ob trzecich przebywagych na terenie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajce ze zniszczenia oraz innych zdaraeodniesieniu do robat, obiektow,
materiatéw i innego mienia znajdeego st na terenie prowadzonych robot,

c) szkody wynikajce ze zniszczenia wlasitd 0séb trzecich, spowodowane dziataniem lub
zaniechanienwWykonawcy zaréwno w miejscu wykonywania robot budowlanyelk, ijpoza
nim.

2. Kierownikiem budowy bdzie ....................... , posiadajcy/a uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjaloodrogowej, spetniaga warunki okrélone w
art. 12 lub 12a ustawy Prawo budowlane z dnia @alip994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
dotycace uprawnié do petnienia samodzielnych funkcji technicznychhwdownictwie oraz
aktualne przez caty okres realizacji przedmiotu wyaaswiadczenie wiéciwej izby samorzdu
zawodowego 0 wpisaniu na kgej cztonkow;

3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 2 wymaga uprzedmsgjnme] zgody Zamawiggego i jest
mozliwa jedynie w sytuacji, gdy nowa wskazana osobetrsp minimalne wymagania olkgene
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dormpehia danej funkciji.

§ 6.
1. Realizacja zleconego Wykonawcy zamoéwieniaastpowata lgdzie przy zachowaniu
nastpujgcych terminéw:
1) rozpoczcie robdt nagpi po zawarciu umowy i przekazaniu terenu wykoagia
roboét, przy czym strony ustadaye:



2) zakaiczenie caféci przedmiotu zamowienia ustalg sia dzié 15.10.2017 r.
3) za da¢ zakaczenia realizacji przedmiotu umowy ukrgase dat zakaczenia
czynndaci odbioru (data podpisania protokotu odbiorunémwvego).

§7.

. Wykonawca podczas wykonywania robot, o ktorych mowa w 8riigjszej umowy, jest
zobowhgzany do przestrzegania przepiséw bhp i p.po

. Wykonawca zobowgzuje s¢ wykona przedmiot umowy z materiatdbw zakupionych we
wiasnym zakresie.

. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie materialy ayte przy realizacji postanowie
niniejszej umowy bda spetnigd wszelkie wymagania okéne w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia wraz z aaknikami, a take w prawie polskim, posiaddeda
stosowne atesty, certyfikaty, &@adczenia, deklaracje zgodiog dopuszczenia do
stosowania, itp.

Na kade zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowhzany jest okazaw stosunku do
wskazanych materiatéw, dokumenty potwierdeaj spetnianie wymagaokreslonych w ust.
3 przed ich wbudowaniem.

. Wykonawca  przyjmuje na  siebie obowdek pisemnego informowania
inspektora nadzoru inwestorskiegowyprzedzeniem 3 dni roboczych, w celu potwienize
wymaga okreslonych w ust. 3, oraz o terminie zakrycia robdgapcych zakryciu. Jeeli
Wykonawca nie poinformowat o powszym inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowgzany jest na koszt wtasny odkrye roboty, a nagpnie przywréat roboty do stanu
poprzedniego.

. Z uwagi ha czynny obiekt budowlanyfykonawca zobowazuje sé przy wykonywaniu
rob6t budowlanych zachowazczegodlngrodki ostranaosci, kazdorazowo zabezpiecgy
urzadzenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zayseczeniem, prowadziroboty
w taki sposob, aby w nzbwie najmniejszym stopniu utrudnialy one pgastniepcego
Zespotu Szkot, a teren budowy zorganizéwe szczeglOlna uwagia zabezpieczenie
przed dosfpem dzieci i mtodzigy szkolnej.

§ 8.

. Wykonawca umazliwi wstep na miejsce wykonywania rob6t budowlanych
pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktémyalezry wykonywanie zada
okreslonych ustaw Prawo budowlane, oraz udgshi im dokumentaegj budowlan oraz
udzieli zadanych informacji dotyccych prowadzonych robét budowlanych.

. W celu sprawdzenia stanu wykonania umoW#ykonawca umazliwi pracownikom
Zamawiajacegq inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz innym boso
upowanionym do kontroli dokumentow, przeprowadzenie éetspi gdz kontroli

w zakresie dotyccym wykonania niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowizuje s¢ do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot budoydh
na czas ewentualnych przerw w realizacji do czatioou kaxcowego.

. Wykonawca zobowgzany jest do uposzlkowania miejsca wykonywania robot budowlanych
po ich zakaczeniu.

Na wypadek opadow w czasie trwania robot jak | przasem trwania robot Wykonawca jest
zobowpzany zabezpiecZydach w taki sposéb, aby nie ngslo zalanie pomieszcse
znajdupcych sé w budynku.

. Wykonawca ponosi odpowiedziakto z tytulu szkdd Zamawiggego jeeli wskutek
nienaleytego wykonania obowkku o ktérym mowa w ust. 5 dojdzie do zalania panizé
znajdugcych s¢ w budynku.

§ 9.



1. Strony ustala, ze obowgzujaca je formg wynagrodzenia, zgodnie z wybean
w trybie przetargu nieograniczonego adewykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzeni@ykonawcy obejmuje wszystkie elementy niezime
do zrealizowania przedmiotu umowy wynike¢ wprost z dokumentacji projektowej, jak
rowniez w niej nie ugte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej goenccia
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktyczrgrbez ktdrych nie nmma wykong
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulszacowania wszelkich kosztéw
zZwigzanych z realizagj przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, porime oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy niezendy podstavy do zadania zmiany
wynagrodzenia okgtonego w ust. 2. Wynagrodzenie w tym zakresie yggtagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilneggest ono niezmienne przez caly
okres obowizywania niniejszej umowy z wytkiem okoliczndci, o ktérych mowa w § 17
ust. 1 umowy..

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, wyraa se kwota brutto ............z
(SHOWNIE: e e e e e e e aaa)

3. Przez wynagrodzenie brutto rozumie wiynagrodzenie ryczattowgdznie z obowgzujacym
podatkiem VAT.

4. Na wyzej wymieniory kwote sktadag sic poszczegoOlne elementy zamodwienia
Z nas¢pujacymi cenami:

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa elementu robét Wartas¢ brutto w zt

Roboty nawierzchniowe
1.1. 1-3 » Na dtugosci 330 m, istniejacg podbudowe z ttucznia oraz z gruntu
stabilizowanego cementem uzupetni¢ oraz wyprofilowa¢ nadajac
jezdni poprzeczny spadek daszkowy oraz spadek wzdtuzny warstwag
kruszywa tamanego $redniej grubosci 5 cm.
* Po wyprofilowaniu i uzupetnieniu podbudowy z tlucznia
kamiennego, na catej dlugosci 330 m modernizowanego odcinka
drogi wykona¢ nalezy nawierzchnie bitumiczng $redniej grubosci 6 cm
po zageszczeniu i szeroko$ci 5 m.

1.2. inne

Ogétem brutto

*w tym koszty odwodniania wykopow, koszt gelp pasa drogowego, koszt organizacji ruchu
I oznakowania terenu budowy, koszt obstugi geodegyjnne koszty.

5. Podstaw do okrélenia wyzej wymienionych cen stanowi projekt budowlany isdorobot
wynikajace z tego projektu. W przypadku wysienia rozbienosci w ilosciach robét
pomidzy projektem budowlanych a przedmiarem robotgzyde @ ilosci wynikajgce
z projektu budowlanego.

6. Kwota okreglona w ust.2 zawiera wszelkie koszty amane z realizagjzadania wynikajce
wprost z dokumentacji projektowej, jak rowhieie ugte w tej dokumentacji a niezthhe do
wykonania zadania, a w szczegditiopodatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty uteryanzaplecza budowy, koszty
zagcia pasa drogowego, koszty wszelkich robét towaoyeh a niezbdnych do
zrealizowania przedmiotu tej umowy.

7. Rozliczenia za roboty efie w dokumentacji technicznej i wynikag z § 1, ktérych ceny
okreslono w § 9 ust.4, odiuizie s¢ po dokonaniu odbioru cato poszczegoélnych elementow
robot.

8. Wartas¢ robot budowlanych obfych zakresem umowy nie m® zostd podwyszona w
drodze aneksu do niniejszej Umowy. Waétaatkowita przedmiotu umowy ani ceny nie
beda waloryzowane,.



9. W przypadku wysipienia koniecznéci wykonania robot zamiennych niedmych z uwagi
na bezpiecaestwo wykonywania robét lub wdaiwe funkcjonowanie przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowdzany jest uzyskazgod Inspektora Nadzoru i Zamawdapgo przed
przysgpieniem do ich wykonania. Roboty takieds mogty by wykonane po podpisaniu
przez Zamawiacego i Wykonawe odpowiedniego Protokotu konieczion

10. W przypadku konieczrioi wykonania rob6t dodatkowych, zastosowanidZie miat art. 67
ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. awer zamowié Publicznych(t.,j. Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 ze zm.).

11. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia poniesisztikorobot koniecznych do
wykonania przy realizacji zadania, a nie przewidyén przedmiarem rob6t bez wedu na
to czy w obgtych zamdwieniem roboty budowlano-mamiave przewidziane do wykonania
byly wtasciwie obliczone pod wzgtlem ilgsci (przedmiary) oraz czy ceny jednostkowe robét
w ofercie odpowiadaty poziomowi cen w okresie icigkanania. Zamawiagy dohczyt do
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia swojequmiary robot ale tylko jako materiat
pomocniczy w celu wykorzystania do spgiizenia przez wykonawavtasnych przedmiarow
robot. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialda za bédy we wiasnyctprzedmiarach.

12. Wykonawca zobowizuje s¢ do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkogao w
trakcie prowadzenia robot sieci wodggowych, telekomunikacyjnych,
elektroenergetycznych oraz innych agzen technicznych znajdggych sé¢ w obszarze
prowadzenia robot.

§ 10.
1. Strony postanawiaj ze obowjzujgca je formy odszkodowaniadma kary umowne,
przy czym Wykonawca zaptaci Zamavwaegmu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysada 0,5 % ceny brutto o
ktorej mowa w § 9 ust. 2 za kdy dzien zwtoki po uptywie terminu okrdonego
w 8§ 6 ust 1 pkt 2;

2) za zwiok w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady w wysokii 0,5 % ceny brutto o ktérej mowa w 8 9 ust. 2 za
kazdy dzien zwitoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuone wad;

3) za odsipienie od umowy przez ZamawdBEgo <z przyczyn acych po
stronie Wykonawcy w wysokoi 20 % ceny brutto, o ktérej mowa w 8 9 ust. 2;

4) za odsipienie od umowy przez Wykonawcz przyczyn zalenych od
Wykonawcy, kag umowry w wysokdci 20 % ceny brutto o ktérej mowa w §
9 ust. 2;

5) za brak zaptaty wynagrodzenia rimlego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
- kare w wysokaci 5% przystugujcego wymagalnego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéryad zaakceptowan przez
Zamawiajcego umow o podwykonawstwo,

6) za ka&da nieterminovg zaptat wynagrodzenia nal@ego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - karwysokaci 0,5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w wigo
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwdaaly dziex op&nienia, liczony
od nasfpnego dnia po uptywie terminu zaptaty,

7) za nieprzedigenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykomaws
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotearsboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - kag¢ w wysokdci 2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

8) za nieprzedieenie przez wykonawg podwykonawe lub dalszego podwykonawc
poswiadczonej za zgoddé =z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ¢ keysokaci 2% wynagrodzenia
brutto przewidzianego w umowie o podwykonavestiub dalsze podwykonawstwo;
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalszmdwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty - karw wysokaci 2% wynagrodzeniabrutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub #dalgpodwykonawstwo.

2. Na podstawie art. 484 81 k.strony dopuszczaj dochodzenie szkody c¢dgcej
wynikiem nienaleytego  wykonania umowy, przenase] wysokddé
zastrzeonych kar  umownych na zadach ogdélnych ewidzianych
w kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry:

1) za zwtok w przekazaniu terenu wykonywania robo6t, w wysakd,5 % ceny
brutto o ktérej mowa w 8 9 ust. 2 zazly dzien zwitoki liczony po uptywie 7 dni
od terminu o ktérym mowa w84 ust.1 umowy.

2) za nieprzysipienie w umownym terminie do odbioru robét - w wiesici 0,5% ceny
brutto o ktorej mowav 8 9 ust. Za kady dzien op&nienia w rozpoogiu czynngci
odbiorowych, jeeli do pisemnego zgtoszenia zalkaeniu robot | gotowdri
przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zabczy wymagane umaoy i
obowigzujagcymi przepisami dokumenty, a inspektor nadzoru,sepinie
poswiadczy o osignieciu gotowaci do odbioru przedmiotu umowy.

3) w przypadku  odgpienia od umowy przez Zamawiapgo lub Wykonawg z winy
Zamawiagjcego - w wysokéci 20% ceny brutto, o ktorej mowa 8 9 ust. 2za
wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w pkt. 4.

4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZnopowodujcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie sma byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy,
zamawiagcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomdci o tych
okolicznaiciach bez ptacenia kar umownych z tytutu razania umowy. W takim
przypadku wykonawca me zada® wylgcznie wynagrodzenia naleego z tytutu
wykonania czsci umowy.

4. Kary umowne z poszczegolnych tytutdw podliggajmowaniu.

5. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywapysokaci szkody Zamawiajacegq
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przeszghcego wysokéé kar
umownych.

6. W przypadku stwierdzenia zggych narusze umowy ze strony Wykonawcy,
Zamawiagcy mae  rozwpza umow z Wykonawg za dwutygodniowym
wypowiedzeniem. W takim przypadikWykonawca zaptaci Zamawiacemu
dodatkova kar umowra w wysokdci 20 % ceny brutto o ktérej mowa w 8§ 9
ust. 2 od niezrealizowanych robot w skutekwizania umowy.

7. Przez raagce naruszenie umowy naletakze rozumié :
1) Wykonawca nie rozpogiz niezwilocznie realizacji robot  popodpisaniu
umowy bez uzasadnionych przyczyn, mimo dodatkow@gemnego wezwania

Zamawiajcego ,
2) Wykonawca nie respektuje polécaspektora nadzoru ze strony Zamawcago,
3) Wykonawca wykonuje roboty ztej jak@ i pomimo pisemnego wezwania hie

nasgpita poprawa ich wykonania,
4) Zostata ogtoszona upadéo lub rozwizanie firmy Wykonawcy 4z wydano nakaz
zagcia tego majtku
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8§ 11.
Strony ustalaj nastpujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedunjoaat
1) Wykonawca jest zobowdzany zawiadondi na pimie Zamawiajacegq
0 zakaczeniu robot i gotowszi przedmiotu umowy do odbioru, z odpowiednim
wyprzedzeniem, gwarantigym dokonanie czynroi odbioru najpaniej w terminie
umownego zakiczenia caléci robot,
2) Zamawiajgcy rozpoczyna czynrigi odbioru najpéniej w piatym dniu od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1.
. Za dat zakaczenia rob6ot uwea sk dat zakaczenia czynnéci odbioru (data
podpisania protokotu odbioru koowego) i przyjcia zleconego zadania.
. Jezeli w toku czynnéci odbioru robdt zostanstwierdzone wadyZamawiajagcemu
przystuguj nas¢pujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaj sic do usungcia - mae odméwé odbioru do czasu usumtia
wad,
b) jezeli wady nie nadajsic do usungciai:
- nie g istotne - mae zada¢ odpowiedniego obnenia wynagrodzeni@/ykonawcy,
- g istotne - mae odsipi¢ od umowy albazadat wykonania wadliwego zamowienia po
raz drugi.
Z czynnagci odbioru zostanie spagdzony protokot zawierafy wszystkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 litV@ykonawca zobowgzany jest po usueciu wad
dokon& ponownego zgtoszenia przedmiotu zamoéwienia do avdbi w takim wypadku
stosuje si procedu¢ odbioru przewidzianw ust. 1 pkt 1 — 2 oraz ust. 2.
. W przypadku zakrdenia Wykonawcy terminu do usurcia usterek, Wykonawca
zobowhgzany jest zgtogido odbioru usuwrte usterki i w takim wypadku stosuje girocedug
odbioru przewidziamw ust. 1 pkt 1 — 2 oraz ust. 2. W przypadku ponegenstwierdzenia
usterek lub ich nie uswtia Zamawiajacy ma prawo zleciinnej firmie zasfpcze usunricie
stwierdzonych usterek na kos¥¥ykonawcy. Powysze stosuje sitakze w przypadku
stwierdzenia usterek w okresigkojmi.

8§ 12.
. Wykonawca przedstawZamawiajacemu przy zgtaszaniu gotowoi do odbioru dokumenty
pozwalajce na ocegiprawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnii:
1) operat powykonawczy zawiesaly micdzy innymi:

a) sprawozdanie techniczne zawigrag lokalizact i zakres wykonanych robét, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacjigktowej, uwagi dotycgce
warunkoéw realizacji robot, datozpoczcia i zakaczenia robaot,

b) atesty, certyfikaty #dz inne dokumenty stwierdzgje jak@¢ materiatdw uytych do
realizacji przedmiotu umowy,

c) oswiadczenie kierownika robét o zgodimowykonania robo6t budowlanych z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na wgloraz obowdzujagcymi
przepisami i Polskimi Normami,

d) oryginat dziennika budowy,

e) protokoty bada i sprawdzeé, w tym protokét badania instalacji odgromowej,
instalacji elektrycznych stanu izolacji i skutecgeiachrony, badaniaswietlenia,
instalacji sanitarnych, instrukcpezpieczéstwa paarowego,

f) rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementow, wicil
i wartasci ogétem,

g) Inwentaryzacje powykonawgzyeodezyjs,

2) inne dokumenty wymagane przepisami dofgezprzedmiotu umowy.
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. W przypadku nie przedstawienia pasyych dokumentowamawiajgcy maze odmowé
rozpoczcia czynngci odbioru do czasu ich dostarczeAmmawiajacemu

§ 13.
. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowwyiOost zabezpieczenie nalgego
wykonania przedmiotu umowy w kwocie-nie wymaga s¢ ---- ofertowej ceny brutto co

stanowi------------------------ :

Zabezpieczenie nalgtego wykonania wykonawca wniést w formie gotowki

Zamawiagcy  zwroci  Wykonawcy 70% = zabezpieczeniaalezytego wykonania
umowy w terminie 30 dni od dnia wylkmm  przedmiotu umowy pod
warunkiem uznania przez Zamawi@@go,ze przedmiot zamoOwienia zostal nyide
wykonany, czego dowodengdrie protokot odbioru przedmiotu umowy bez uster
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie refzcz tytutu ekojmi za wady wynosi
30 % wysokéci zabezpieczenia i kwota ta zostanie zwrécoie paéniej niz w 15 dniu
po uptywie okresuekojmi za wady.

Jezeli  zabezpieczenie wniesiono w pigru, Zamawiajcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawwiajstosownie do ust. 3 i 4 zwraca
w stosownej] proporcji zabezpieczenie wniesiongiemgdzu z odsetkami wynikagymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto epnoechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz provbamnkowe) za przelew piggtzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

. W ramach zawartej umowy Wykonawca zobgmany jest do realizacji wymagfa i
postanowié@ wynikagcych ze specyfikacji istotnych warunkow Davienia wraz z
zahcznikami do specyfikacii.

SzczegoOlowe  postanowienia  dotyce  warunkOw  wnoszenia, przechowywania
i zwrotu zabezpieczenia okta SIWZ i ustawa Prawo zamouii@ublicznych.

8 14.

1. Na roboty lkdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca ieldz kkojmi
w okresie 60 mieskcy liczac od daty bezusterkowego odbioru robot.

2. W przypadku ujawnienia w okresiekojmi wad przedmiotu umowy wady te
zostam usungte przez Wykonawc na jego kosztw terminie nie dézym ni 14
dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymaaprzez Wykonawc reklamacji
zgtaszagcej wady  przedmiotu  umowy, chylz® po zgtoszeniu reklamacji
Zamawiajcy ustali z Wykonawge w formie pisemnej dixszy termin usugcia wad

§ 15.
. Strony postanawiaj ze przedmiotem odbioru koowego lkdzie przedmiot umowy
i ustanawiag nasgpujace procedury odbioru:

1) Wykonawca jest zobowrany zawiadondi na pgmie Zamawiacego, o0 zakfaczeniu
robot i gotowdci przedmiotu umowy do odbioru, z odpowiednim wygmzeniem,
gwarantugcym dokonanie czynsoi odbioru najpéniej w terminie umownego
zakaiczenia catéci robot | do zawiadomienia zgizy¢ wymagane umow i
obowigzujacymi przepisami dokumenty, a inspektor nadzorusepinie
poswiadczy o osignieciu gotowdaci do odbioru przedmiotowego zadania.

2) Zamawiajcy rozpoczyna czynrié odbioru najpéniej w siodmym dniu liczc od
daty wptywu zawiadomienia

. Za dat zakaczenia robot uwea sk dat zakaczenia przez komisjodbioru czynnéci
odbioru catéci przedmiotu umowy (data podpisania protokotu odliikaicowego)
i przyjecia wykonanego zamoéwienia.
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3. Jezeli w toku czynneéci odbioru robot zostan stwierdzone wady, Zamawigemu
przystugug nas¢pujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaj sic do usungcia - mae odmowe odbioru do czasu usumia wad,
2) jezeli wady nie nadajsic do usungciai:
a) nie g istotne - mae zada¢ odpowiedniego obnenia wynagrodzenia Wykonawcy,
b) s3 istotne - mae odsipi¢ od umowy.

4. Z czynnaci odbioru zostanie spagdzony protokot zawierafy wszystkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1 Wykonawohowhzany jest po usuetiu wad
dokon& ponownego zgtoszenia przedmiotu zamdéwienia do avdbi w takim wypadku
stosuje si procedu¢ odbioru przewidziamw ust. 1 pkt 1 — 2 oraz ust.2.

6. W przypadku zakedenia Wykonawcy terminu do usugia usterek, Wykonawca
zobowhgzany jest zgtogido odbioru usuwte usterki i w takim wypadku stosuje girocedug
odbioru przewidziamw ust. 1 pkt 1 — 2 oraz ust. 2. W przypadku ponegenstwierdzenia
usterek lub ich nie usugtia Zamawiggcy ma prawo zleciinnej firmie zasipcze usunricie
stwierdzonych usterek na koszt Wykonawcy. Pwsyg stosuje sitakze w przypadku
stwierdzenia usterek w okresigkojmi.

7. Zamawiagcy maze odmowé przystpienia do odbioru, jeeli stwierdzi, ze zgtoszone do
odbioru roboty nie nadajsic do odbioru. W takim wypadku Zamawgay niezwiocznie
zawiadamia Wykonawecna pimie podagc uzasadnienie.

8. W przypadku nie zgloszeniag¢siprzedstawicieli Wykonawcy do odbioru odbior nie
nastpuje.

9. Zamawiagcy maze podpé decyzp o przerwaniu czynriei odbioru, jeeli w czasie
trwania tych czynnéci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniepiwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeni & do czasu usuacia
tych wad.

10. Strony ustalaj, ze rozliczenie za wykonanie robot etyich umows moze nasgpowa& na
podstawie jednej ptatdoi koncowej.

11. Ptatngci dokonywane &da na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, dgstawienia
ktorej podstaw bedzie protokot dokonania odbioru@ziowego/przejciowego/kacowego
caldéci elementéw robot  okéonych w 8 9 pkt 4, wykonanych bez usterek w danym
okresie rozliczeniowym.

12.Wynagrodzenie ktcowe nalene wykonawcy, dokonane m® zostd w jednej transzy
koncowej

13.Odbiory czsciowe oraz odbiory robot zanikalych dokonywanedula przez Zamawiagego
z udziatem Inspektora Nadzoru oraz na podstawenmiego zgtoszenia Wykonawcy vagil
7 dni od daty zgtoszenia.

14.Wykonawca do kadej ptatndci czesciowej/przegciowej/kancowej kedzie sporzdzat
czesciowe/przejciowe/kaicowe zestawienia waroi wykonanych robot, narasiap na
podstawie obmiaréw i protokotéw odbiorow egziowych/przejciowych/kaxcowych robot
podlegagcych odbiorowi czsciowemu/przejciowemu/k@cowemu.

15. Wykonawca do ptatnigi koncowej (rozliczenia kfcowego) sporgdzi zestawienie
koncowej wartgci robot z uwzgldnieniem dokonanych ptatsa
czesciowych/przejciowych, sporzgdzane na podstawie obmiaru ostatecznego wytkgp z
powykonawczych pomiarow geodezyjnych spdeonych prze uprawnionego geaget tym
ze inwentaryzaej przyjeta do Pastwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
wykonawca przekae Zamawiggcemu w terminie 3 tygodni od dnia odbiorwkowego.

16.Ostateczne — kmowe rozliczenie za wykonane roboty mpstw oparciu o prawidtowo
wystawiory fakture ptatngci koncowej, wystawion po dokonaniu ich odbioru przez
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Zamawiajacego na podstawie protokotu koowego robot, po zakezeniu catéci roboét
objetych zamodwieniem.

17.W przypadku zawarcia przez Wykonawcumow celem realizacji przedmiotu umowy
z podwykonawcami i dalszych umow podwykonawcow asziymi podwykonawcami,
Wykonawca zobowizany jest zajczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie nalmosci dla wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykaaow,
o ktérych mowa w art. 143c ust.1PZP, haoych udziat w realizacji zamowienia wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2)dowody zaptaty zobowran wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
o ktérych mowa w art. 143c ust.1PZP, hoych udziat w realizacji zamdwienia
wynikajace z faktur podwykonawcow i dalszych podwykonawcB®ewodem zaptaty jest
poswiadczona za zgodKké z oryginatem przez Wykonawckopia polecenia przelewu, lub
innego dowodu zaptaty.

3)Oswiadczenia w oryginale podwykonawcow i dalszych ypgkbnawcow w formie
pisemnej, ztaone nie wczéniej niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonagyce
Wykonawca nie zalega zadnymi zobowgzaniami w stosunku do podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow wynikgdymi z umowy podwykonawstwa  dotyrej
przedmiotu zamdwienia,

4)paoswiadczona za zgodsé z oryginatem przez Wykonawdopia protokotu wykonanych
robét podpisana bez zastreé przez Wykonawg i podwykonawe w przypadku
wykonywania robét budowlanych.

18.Nieprzedstawienie dowodow zaptaty kwot z uméw o vpgdnawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lulzgdanych przez zamawigiego &wiadczé i protokotow o ktérych
mowa w ust. 2 dudzie skutkowato wstrzymaniem nateego wynagrodzenia dla wykonawcy,
za realizagg zamodwienia, w c&ci rownej sumie kwot wynikafpych przedstawionych
dowodow nalenych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

19.Termin zapfaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, zZic od daty dagczenia
Zamawiagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokunzent, o ktorych mowa
w ust. 9. Zamawiafy ma prawo wstrzyntazaptat w przypadku nie odebrania rob6t lub ich
odebrania z zastrzeniami, do czasu usumia usterek oraz w przypadku nie przedstawienia
dokumentow okrdonych w ust. 17, potwierdzgjych zaptat wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

20.Za dat dokonania ptatrgei faktury uznaje sidziea obcgzenia rachunku Zamawiggego.

21.Btednie wystawiona faktura VAT Ilub brak protokotu odhi spowoduj naliczenie
ponownego 30 — dniowego terminu ptaiciood momentu dostarczenia poprawionych lub
brakupcych dokumentow.

22.Faktura ptatna ddzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o mzene

23. Ptatnikiem faktury bdzie:
Gmina Krzywda, ulZelechowska 24B, 21-470 Krzywda, NIP: 825-19-98-974

8§ 16.
1. Zamawiajacy moze odsipi¢ od umowy w naspujacych przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpogk robot w terminie 14 dni od dnia przekazania nuejs
wykonywania robot budowlanych Iub przerwat robotyo pch rozpocezciu
z przyczyn niezalewych od Zamawiajacegoi nie wznowit ich po uptywie 14 dni
liczac od dnia ich przerwania, albo po przerwaniu rojaét wyzej i wznowieniu
ponownie je przerwat,

b) razie wysipienia istotnej zmiany okoliczeo powodugcych, ze wykonanie
umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie sm@ byto przewidzi€ w chwili
zawarcia umowy, Zamawigy mae odsgpic od umowy w terminie 30 dni
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liczac od dnia powzicia wiadomdci o tych  okolicznéciach, w tym przypadku
Wykonawca mpe zada wylagcznie wynagrodzenia naleego z  tytulu
wykonania czsci umowy.

c) zostata ogtoszona upadéolub rozwigzanie firmyWykonawcy badz wydano nakaz
zakcia jego majtku - w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacj

d) Wykonawca nie wykonuje robo6t zgodnie z umew przy czym odspienie od
umowy mae nasipi¢ po uptywie 7 dni od wezwanidamawiajgcegokierowanego
do Wykonawcy, aby roboty wykonywat zgodnie z umaw

Odstpienie od umowy powinno nagli¢ w formie pisemnej pod rygorem niexvesci

i powinno zawieré& uzasadnienie.

. W przypadku odgpienia od umowyWykonawce oraz Zamawiajacego obowygzuja
nastpujace postanowienia szczegotowe:

a. w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowyWykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporadzi szczegotowy protokét robot w toku wg stanu rmaedl
odstpienia, a w przypadku gdyby jedna ze stron nie gifpyta do sporzdzania
protokotu druga strona e go sporzdzi¢ jednostronnie.

b. Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane na koszt stronypeekiviny doszto do
odsgpienia od umowy, a w przypadku gdy tego nie ucZearnawiajgcy ma prawo
zabezpieczy przerwane roboty zlecgy to innej firmie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. W przypadku odgpienia od umowy przeZamawiajacego z przyczyn, o ktorych mowa
w ust. 1 lit. bZamawiajacy zaptaciWykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace na
podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a.

. W przypadku odgpienia od umowy przezZamawiajacego z winy Wykonawcy
Zamawiajacy zaptaciWykonawcy wynagrodzenie proporcjonalne za te roboty, ktGreau
Zamawiajacy za naleycie wykonane, po paiceniu kar umownych i szkdéd oraz kosztow
Zamawiajacego zwigzanych z zagpczym wykonaniem robot niedokczonych i Zle
wykonanych oraz kosztow zgaanych z odgpieniem od umowy.

8 17.
Zamawiajacy przewiduje maliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanafvie
niniejszej umowyw stosunku do teei oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, polegajcych na:

a) zmianie terminu zak@zenia zamowienia spowodowanej wapseniem késki
zywiotowej lub warunkami atmosferycznymi unieshiaviajacymi prowadzenie robo6t
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawideeaz dokonywanie odbioréw — w
przypadku potwierdzenia wygtienia takiego faktu przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego dokonaniem odpdmich wpiséw w dzienniku
budowy,

b) zmianie dotyczcej zakresu robdt i wynagrodzeni&ykonawcy, jezeli wystpia
okolicznaici powodujce zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia;aygadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia pZamawiajacegq wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku rdownego
wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlanegstaj do catdci robot
okreslonych umovs;

c) zmianie rozwgzan technicznych w projekcie budowlanym — gdy realjzaazadania
wedtug dokumentacji technicznej i Specyfikacji Teiczne] Wykonania i Odbioru
Rob6t spowodowataby wadliwe wykonanie przedmiotuowy dopuszcza i
wprowadzenie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowe] wraz z ewalmy zmiary terminu
zakaiczenia robot.
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§ 18.
Strony ustalay, iz:

1. Po stronieZamawiajacegoosoly uprawnion do kontaktu 2Vykonawcs jest:
1) Zbigniew Gadzka — Kierownik Referatu GPIS Wdu Gminy Krzywda
tel./fax (25) 7551006/7551061

2. Po stronieykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktwzamawiajgcym sa:
1) .. — Kierownik Budowy

3. Zmlany osob okrﬂonych w ust 1 i 2 nie stanogvzmiany umowy, ale mugzy¢ dokonane
poprzez zawiadomienie drugiej strony w formie pisemz podaniem danych kontaktowych:
numer telefonu, numer faksu, adres e-mail.

§ 19.

1. W sprawach nie uregulowanych ninigjszumows map zastosowanie przepisy
Specyfikacji Istotnych  Warunkéw Zaméwienia dokumentéw  stanowdych do
niej zahczniki, Kodeksu cywilnego oraz ustawRrawo zamowie publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz.2015. 2164 z pd. zm.).

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy ps®] w postaci aneksu
zaakceptowanego i podpisanego przez obie stronywmod rygorem niewanosci.

8§ 20.

1. Strony maj obowhzek wzajemnego informowaniagso wszelkich zmianach ich statusu
prawnego, a tale 0 wszcegciu posgpowania upadkriowego, uktadowego i likwidacyjnego,
oraz zmianie adresu do goze.

2. W zakresie deczen strony lgda stosowaty adresy podane we qpg umowy.

W przypadku zmiany adresu do ¢men kazda ze stron zobowZana jest wskazana
pismie drugiej stronie aktualny adres do egam. Strony ustalaj ze w przypadku braku
podania aktualnego adresu do e¢dam korespondencja wystana na ostatnio znanysadre
strony traktowana jest jako skutecznie ¢daona, chocizby druga strona jej nie odebrata.

8§ 21.
1. Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle reatiji niniejszej umowy jest g8
wiasciwy dla siedzibyZamawiajacega
2. Umowe sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
3. Umowa wchodzi weycie z dniem podpisania.

§ 22.
Wykaz zajcznikdw do niniejszej umowy stanagych jej integralp czesé:
1. Oferta Wykonawcy wraz zggznikami.

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych.
3. Harmonogram realizacji zamowienia.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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