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   Oświadczenie 
 
My niżej podpisani, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), oświadczamy, że projekt 

budowlany: 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywdzie 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem: Gmina Krzywda, ul. Żelechowska 24b, 21-470 Krzywda a firmą 
EcoTech Sp. z o.o. Sp. k., ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, wykonana przez geodetę uprawnionego Katarzynę Frąc, 
GEO-GLOB Usługi Geodezyjne Katarzyna Frąc, Mysłów 105, 21-426 Wola Mysłowska; 

• Obowiązujące normy i przepisy; 
• Wizja lokalna; 
• Literatura techniczna. 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącej oczyszczalni  ścieków bez zwiększenia jej przepustowości.  

3. Zakres inwestycji 

Zakres opracowania został uzgodniony z Inwestorem – Gminą Krzywda. 
 W ramach prac remontowych planowana jest: 

 dla branży budowlanej: 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  
- wymiana wrót do pomieszczenia technicznego, 
- ocieplenie ścian i dachu budynku technicznego oraz ocieplenie ścian reaktora, 
- wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie dachu budynku technicznego, 
- wymiana obróbek blacharskich ścian reaktora na obróbki z blachy nierdzewnej, wymiana   rynien i 

rur spustowych, wymiana opaski wokół budynku na opaskę z kostki brukowej, 
- wymiana pomostów technicznych, schodów, rusztów nośnych, barierek, 
- wymiana wentylacji pomieszczeń, 
- wymiana urządzeń, armatury wod-kan oraz instalacji, 
- wymiana i uzupełnienie ogrodzenia oczyszczalni na ogrodzenie panelowe ze stali cynkowanej 
  ogniowo z bramą przesuwną w ten sposób, aby ogrodzić cały teren oczyszczalni (po granicy 
  działki), 
- remont drogi wewnętrznej z placem manewrowym, chodników i podjazdów oraz wykonanie 
  podejść do poboru prób ścieków surowych i oczyszczonych, 
- wymiana oświetlenia zewnętrznego, 
- utwardzenie terenu z kostki brukowej pod agregat prądotwórczy, 
- wykończyć  ściany glazurą do wysokości 2,0 m, powyżej oczyścić i pomalować ściany i sufity; 
 

 dla branży technologicznej i instalacyjnej: 
- wymiana kraty gęstej o prześwicie 6 mm, 
- modernizacja piaskownika, 
- wymiana kraty koszowej, pompy zatapialnej w punkcie zlewnym ścieków dowożonych,   wymiana 

włazu stalowego, 
- wymiana mieszadła szybkoobrotowego, 
- wykonanie składowiska wraz z zdrenowaniem i odpływem, 
- wymiana pompy recyrkulacyjnej, 
- wymiana dyfuzorów szt. 24, d=305mm, wydajność 4,6 m3 (komora osadu czynnego – 
  natleniona) 
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- montaż sondy pomiaru ilości tlenu, 
- wymiana dysków szt. 12 o wydajności 4Nm3/h (komora stabilizacji osadu), 
- wymiana dysków szt. 4 o wydajności 24,3 Nm3/h (zbiornik stabilizacji osadu), 
- zastąpienie urządzenia do zagęszczania i odwadniania osadu typu „DRAIMAD” prasą wraz 
  z pompami do podawania osadu, 
- wymiana dmuchaw DR-101-5,3-T-D-Np-04 szt. 2, 
- wymiana podłoża warstwy aktywnej biologicznie w reaktorze biochemicznym, 
- wymiana przepływomierza ścieków oczyszczonych, 
- wymiana instalacji wodnej i pneumatycznej na instalację wyposażoną w szybkozłącza   osprzętu 

oraz odporną na agresywność środowiska; 
 

 dla branży elektrycznej i AKPiA: 
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą, 
- automatyczne sterowanie procesów technologicznych oczyszczalni, 
- system wizualizacji i nadzoru oczyszczalni z wykonaniem instalacji teleinformatycznej, 
- wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz gniazd wtykowych 230V, 
- wymiana instalacji trójfazowej 400V, 
- wymiana ogrzewania budynku – grzejniki elektryczne, 
- instalacja przepływowego ogrzewacza wody w sanitariacie, 
- montaż agregatu prądotwórczego z S.Z.R. usytuowanego na zewnątrz budynku wraz 
  z doprowadzeniem niezbędnego okablowania do rozdzielnicy głównej i jej dostosowanie do 
  zasilania awaryjnego agregatem prądotwórczym. 
 

Remont oczyszczalni nie spowoduje zmiany jej obecnej przepustowości, określonej aktualnym pozwoleniem 
wodnoprawnym – decyzja nr ROŚ.6341.42.2014-5 z dnia 26.05.2014r., wydanym przez Starostę 
Łukowskiego. Planowany remont zapewni stopień oczyszczenia ścieków przynajmniej do poziomu 
określonego obowiązującymi przepisami.  

 
Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków składa się z branż: plan zagospodarowania terenu, technologia i 
sanitarna, konstrukcyjna i architektura, elektryczna i AKPiA. Poszczególne branże stanowią całość 
opracowania, a więc należy je rozpatrywać łącznie. 
Podczas realizacji należy bezwzględnie stosować się do treści decyzji, uzgodnień i opinii dołączonych do 
opracowania. 

4. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja mieści się w granicy działki nr 284/3 obręb Krzywda. 

5. Inwestor 

Inwestorem całości przedsięwzięcia oczyszczalni ścieków jest  Gmina Krzywda, ul. Żelechowska 24b, 21-470 
Krzywda. 

6. Stan prawny 

Działki, na których usytuowana jest oczyszczalnia, tj. nr 284/3 obręb Krzywda, stanowią własność Gminy 
Krzywda. 

Na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do rowu Inwestor uzyskał decyzję  
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr ROŚ.6341.42.2014-5 z dnia 26 maja 2014 r., wydaną przez 
Starostę Łukowskiego. Pozwolenie wodnoprawne wydane zostało na czas określony do dnia 19 maja 2024r. 
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7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar planowanej inwestycji zamknie się w granicy działki nr 284/3 obręb Krzywda. Z uwagi, że 
projektowany zakres prac dotyczy istniejącej oczyszczalni ścieków zasięg oddziaływania nie wychodzi poza 
obręb obszaru projektowanego. Ścieki oczyszczone kolektorem grawitacyjnym trafiają do rowu 
melioracyjnego a nim do rzeki Bystrzyca Mała. 
Prace modernizacyjne nie przyczynia się do zwiększenia przepustowości oczyszczalni, ilość ścieków 
pozostanie bez zmian zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. 
 

8. Dane o wpisie terenu do rejestru zabytków oraz o jego podleganiu ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest wpisany do rejestru zabytków. Inwestycja nie wymaga 
uzgodnień z konserwatorem zabytków. Planowana inwestycja położona jest poza obszarami podlegającymi 
ochronie z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
z 2013r. poz. 627, ze zm.).  

9. Dane o wpływie  eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Zamierzenie budowlane położone jest poza terenem o wpływie eksploatacji górniczej. 

10. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Planowana inwestycja realizowana będzie na działce 284/3 obręb Krzywda na ogrodzonym terenie istniejącej 
oczyszczalni ścieków. Powierzchnia działki ok. 0,3 ha, powierzchnia terenu oczyszczalni 0,086ha. 
Oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych zlokalizowana jest w północnej części miejscowości Krzywda, w 
otoczeniu lasów. 
 
Zestawienie obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Tab.1 Obiekty oczyszczalni ścieków – stan aktualny 
Symbol 
obiektu 

Nazwa obiektu Powierzchnia 
m2 % 

BST budynek socjalno-techniczny 40,78 4,72 
ZR zbiorniki reaktora – KN, KND, OWS, OWT, P, 

KSZ 
90,78 10,49 

PO poletko odciekowe piasku 9,14 1,06 
PZ punkt zlewny 12,05  1,39 

 drogi utwardzone i place 361,05 41,75 

 teren zielony 351,13 40,59 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 865,20 100 
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Tab.2 Powierzchnia zabudowy oczyszczalni ścieków – stan aktualny 
L.p. Nazwa obiektu Powierzchnia  

m2 
BST budynek socjalno-techniczny 40,78 
ZR zbiorniki reaktora – KN, KND, OWS, OWT, P, KSZ 90,78 

PO poletko odciekowe piasku 9,14 

PZ punkt zlewny 12,05  

 drogi utwardzone i place 361,05 
 teren zielony 351,13 

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ZABUDOWY:  865,20 
 

• POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI: 59,41%. 
 

• POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 40,59%. 

11. Istniejące uzbrojenie terenu 

Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie: 
• oświetlenie uliczne; 
• kable energetyczne; 
• kanalizacja sanitarna; 
• przyłącze wodociągowe; 
• kolektor odpływowy ścieków oczyszczonych. 

12. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W związku z remontem istniejącej oczyszczalni ścieków projektuje się wykonie: 
• poletka odwodnionego osadu; 
• wymiany rurociągów międzyobiektowych; 
• stanowisko agregatu prądotwórczego na zewnątrz budynku; 
• utwardzenie drogi. 

 
Zestawienie powierzchni poszczególnych części projektowanego zagospodarowania terenu przedstawiono w 
poniższej tabeli. 
 
Tab.3 Obiekty oczyszczalni ścieków – stan projektowany 
Symbol 
obiektu 

Nazwa obiektu Powierzchnia 
m2 % 

BST budynek socjalno-techniczny 42,64 3,40 
ZR zbiorniki reaktora – KN, KND, OWS, OWT, P, 

KSZ 
93,85  7,49 

PO poletko odciekowe piasku 8,74 0,70 
PZ punkt zlewny 11,05  0,88 

 drogi utwardzone i place 531,00 42,36 

 składowisko osadu odwodnionego 100,00 7,98 

 teren zielony 465,94 37,19 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 1253,22 100 
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Tab.4 Powierzchnia zabudowy oczyszczalni ścieków – stan projektowany 
Symbol 
obiektu 

Nazwa obiektu Powierzchnia 
m2 

BST budynek socjalno-techniczny 42,64 
ZR zbiorniki reaktora – KN, KND, OWS, OWT, P, 

KSZ 
93,85  

PO poletko odciekowe piasku 8,74 

PZ punkt zlewny 11,05  

 drogi utwardzone i place 531,00 

 składowisko osadu odwodnionego 100,00 

 teren zielony 465,94 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 1253,22 
 

• POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI: 62,81% 
 

• POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 37,19% 
 

13. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Przewiduje się następującą kolejność realizacji inwestycji, zapewniającą ciągłość pracy oczyszczalni, 
zabezpieczającą środowisko przed zanieczyszczeniami: 

1. prace przygotowawcze, organizacja placu budowy; 
2. remont budynku socjalno-technicznego; 
3. wymiana wyposażenia technologicznego reaktora; 
4. wymiana pomostów i schodni na reaktorze; 
5. wykonanie ocieplenia obiektów; 
6. odtworzenie dróg i placów; 
7. zagospodarowanie terenu. 
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II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY 

1. Istniejące obiekty oczyszczalni ścieków oraz projektowane zmiany 

Remontowana oczyszczalnia ścieków ma przepustowość Qśr d = 192,3 m3/d. 
Istniejąca oczyszczalnia to zblokowany układ komór oczyszczalni z punktem zlewnym, poletkiem ociekowym 
piasku i  budynkiem socjalno-technicznym. Wszystko stanowi jeden obiekt budowlany w skład którego 
wchodzą: 
 

1.1. Punkt zlewny ścieków dowożonych. 
 
Jest to zbiornik żelbetowy o pojemności 8,0 m3. Ścieki podawane są na bioreaktor pompą zatapialną. 
Projektuje się wymianę pompy oraz kraty koszowej zgodnie z projektem branży technologicznej. 
 
1.2. Blok bioreaktora. 

 
Jest to układ zblokowanych komór żelbetowych oczyszczalni w którego skład wchodzą: 

· piaskownik pionowy (P); 
· osadnik wstępny (OWS); 
· komora wydzielonej stabilizacji osadu wstępnego (KSO); 
· komora osadu czynnego – napowietrzana (KN); 
· komora niedotleniona (KND); 
· osadnik wtórny (OWT); 
· zagęszczacz osadu (KSZ). 
W ramach prac remontowych projektuje się wykonanie ocieplenia reaktora, nowych pomostów i schodni 
zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej oraz wymianą wyposażenia technologicznego zgodnie z 
projektem tej branży. 
 
1.3. Poletko odciekowe piasku. 
 
Żelbetowa komora do której grawitacyjnie doprowadzany jest piasek z piaskownika. Woda odciekowa 
kierowana jest do punktu zlewnego. Okresowo osuszony piasek jest wywożony wraz z osadami na 
wysypisko śmieci. 
Nie przewiduje się żadnych prac remontowych. 
 
1.4.  Budynek socjalno – techniczny. 

 
Budynek z częścią socjalną w której znajduje się pomieszczenie sanitarne dla obsługi oraz sterownia 
pracą oczyszczalni. Część technologiczna to hala w której zlokalizowane są dmuchawy oraz urządzenie do 
odwadniania osadu. 
W ramach remontu projektuje się wykonanie ocieplenia budynku, wymianę połaci dachowej, instalacji 
sanitarnych oraz wykończenie ścian, posadzki i sufitu. 

 
1.5. Słupy oświetleniowe. 

 
Teren oczyszczalni ścieków jest oświetlony siedmioma lampami zamontowanymi na zbiorniku. 
Planowane roboty budowlane związane z oświetleniem terenu – według branży elektrycznej i AKPiA. 
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1.6. Zieleń. 
 
Obszar wydzielony pod oczyszczalnię ścieków socjalno-bytowych porośnięty jest pojedynczymi 
drzewami. W celu wykonania miejsc parkingowych i składowiska osadów odwodnionych należy 
przewidzieć karczowanie terenu. 
 
1.7. Rurociągi międzyobiektowe i kable energetyczne. 
 
Na terenie oczyszczalni występują rurociągi z tworzyw sztucznych ścieków surowych, oczyszczonych oraz 
przyłącze wody i elektryczne. W związku z pracami remontowymi planuje się wykonanie nowego kabla 
zasilającego od agregatu prądotwórczego do rozdzielni oraz ułożenie rurociągu odcieku z poletek osadu 
odwodnionego. 
 
1.8. Rurociąg ścieków oczyszczonych. 
 
Istniejący rurociąg ścieków oczyszczonych o średnicy DN 160 nie będzie podlegał żadnym robotom 
budowlanym.  
 
1.9. Odbiornik ścieków oczyszczonych. 
 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr Roś.6341.42.2014-5 z 
dnia  26.05.2014r., jest rów melioracyjny połączony z rzeką Bystrzyca Mała. W ramach niniejszego 
zadania inwestycyjnego nie będą wykonywane żadne roboty, związane z wylotem ścieków 
oczyszczonych do odbiornika. 

2. Projektowane rozwiązania techniczne oczyszczalni ścieków 

2.1 Część konstrukcyjno - architektoniczna 

W ramach prac budowlanych projektuje się: 
 

2.1.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: 
a. okna 

Istniejące okna drewniane i stalowe ze względu na ich stan techniczny należy zdemontować 
i przekazać do utylizacji. Wymianie podlegają wszystkie okna. Zestawienie okien zgodnie z 
rysunkiem.  
Nowe okna należy wykonać z profili PVC, jako rozwierno-uchylne, z wentylacją w postaci 
nawiewników, w kolorze białym. 
Przed zamówieniem okien wykonawca zobowiązany jest do pomiarów na miejscu otworu po 
pracach demontażowych. 

b. parapety 
Z muru należy wykuć istniejące parapety zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne i zutylizować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Parapety wewnętrzne należy wykonać z płytek ściennych lub systemowe PVC dostosowane 
do systemu stolarki okiennej. 
Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, białe. Wymiary należy 
dostosować do grubości muru po dociepleniu z uwzględnieniem wszystkich warstw. 
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c. drzwi 
Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe istniejące w całości podlegają wykuciu i utylizacji 
łącznie z ościeżnicą. 
Nowe drzwi wewnętrzne drewniane wzmocnione wyposażone w 1 zamek i klamkę oraz 3 
zawiasy należy wykonać w miejscu i wymiarach zgodnych z istniejącą stolarką. Kolor stolarki 
– biały. Ponadto należy zamontować nowe ościeżnice stalowe białe przystosowane do 
skrzydeł drzwiowych. Ościeża należy obrobić tynkiem i dalej zgodnie z opisem wykończeń 
powierzchni ścian. 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych muszą być wyposażone w szyby matowe bezpieczne oraz 
otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła.  
Drzwi zewnętrzne istniejące w całości podlegają wykuciu i utylizacji łącznie z ościeżnicą. 
Nowe drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone wyposażone w zamek bębenkowy i klamkę wraz z 
ościeżnicą należy wykonać w miejscu i wymiarach zgodnych z istniejącą stolarką.  
 

2.1.2. Wymiana wrót do pomieszczenia technicznego: 
 

Istniejące wrota stalowe należy wykuć z muru i zutylizować. Naświetla nad drzwiami pozostawić bez 
zmian. 
Należy zamontować nowe wrota stalowe dwuskrzydłowe o podziale 60/90 cm, bez naświetla, 
wysokości 200 cm w świetle ościeża. 
Wrota należy wyposażyć w samozamykacz. Kolor drzwi biały.  

 
 

2.1.3. Ocieplenie ścian i dachu budynku socjalno-technicznego oraz ocieplenie ścian reaktora: 
 

Istniejące ocieplenie dachu składa się z wełny mineralnej 15cm. Projektuje się usunięcie docieplenia i 
warstw dachu i wykonanie nowej konstrukcji. 
Istniejące docieplenie ścian budynku wewnątrz zostało wykonane ze styropianu 10 cm i należy je 
zdemontować. 
Nowe docieplenie ścian należy wykonać jako systemowe dowolnego producenta z zachowaniem 
warstw i materiałów określonych w projekcie.  
Istniejące docieplenie reaktora od strony budynku należy zdemontować. Projektuje się  izolację 
pionową systemową z emulsji asfaltowej wodnej i wykonanie docieplenia ze styropianu gr.10 cm, 
siatka, klej, wyprawa mineralna baranek w kolorze białym ściany budynku wzdłuż reaktora w 
pomieszczeniu sprężarek i pomieszczeniu WC. Dookoła budynku techniczno – socjalnego wykonać 
cokół o wysokości 30 cm od powierzchni terenu i zagłębiony na 70cm pod powierzchnie, ze styroduru 
o grubości 80mm. 
 
W związku z ocieplaniem istniejącego zbiornika, którego stopień zbrojenia nie jest znany oraz dla 
zachowania jego szczelności zaprojektowano system bezkołkowy RENOVADEX S firmy SKAŁA.  
Dopuszcza się zastosowanie bezkołkowych systemów ociepleń innych producentów jak Termo 
Organika, Baumit itd. 
Wykonanie ocieplenia w przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania mocowania, polega na 
umocowaniu do istniejącego podłoża od zewnątrz, warstwowego układu składającego się ze styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej 
oraz wyprawy tynkarskiej. 
Płyty styropianowe mogą być mocowane za pomocą: 
-  kleju mineralnego w środku płyty (40%) i po odwodzie za pomocą kleju poliuretanowego 
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RENOVADEX® PU. (obwódka w formie placków). 
Klej poliuretanowy RENOVADEX® stosowany jest w celu zapewnienia płaskiego przylegania systemu 
do podłoża (powierzchnia klejenia nie powinna być mniejsza niż 40%) oraz ograniczenia wzajemnego 
przemieszczania się warstw izolacji cieplnej. 

Gruntowanie podłoża 

SKAŁA PG Preparat gruntujący 

Mocowanie płyt styropianowych do podłoża 

RENOVADEX® PU 
+ SKAŁA KS Klej poliuretanowy + klej mineralny 

Materiał izolacyjny 

Płyty styropianowe według normy PN-EN 13163:2009 

Wykonywanie warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską 

SKAŁA KS Zaprawa klejąca 

AKE Siatka z włókna szklanego spełniająca wymagania AT-15-8356/2010. 

Gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie 

SKAŁA POB Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawy tynkarskie SKAŁA 
TAB, SKAŁA TAN 

Wykonywania wyprawy tynkarskiej 

SKAŁA TAB 
Akrylowa masa tynkarska do nakładania ręcznego 
faktura typu „baranek” 
uziarnienie 2,0 mm. 

 
Dodatkowo należy odtworzyć docieplenie w pomieszczeniu personelu – ściana pomiędzy tym 
pomieszczeniem a pomieszczeniem sprężarek. 
Do wysokości 2 metrów gdzie będzie wykonywana okładzina z płytek ceramicznych należy wykonać 
podwójną warstwę zbrojącą z siatki na kleju. 
W ramach zadania należy wykonać docieplenie zewnętrzne zarówno budynku jak i reaktora. 
Przed wykonaniem docieplenia zewnętrznego należy skuć luźne części tynków, większe ubytki 
uzupełnić nowym tynkiem i zagruntować. 
Istniejącą obudowę części niższej z blachy stalowej należy zdemontować. W to miejsce należy wykonać 
nowe docieplenie systemowe jak pozostałych obiektów. 
Docieplenie zewnętrzne składać się będzie ze styropianu gr.10 cm, siatka, klej, wyprawa silikonowa lub 
silikatowa. Wyprawę do 0,3 m od poziomu terenu w danym miejscu (cokół o stałej wysokości) należy 
wykonać w wyprawy typu Gramaplast. Kolorystykę elewacji należy ustalić z Inwestorem na etapie 
realizacji. 
Do wysokości 1 m od poziomu terenu należy wykonać podwójnie siatkę na kleju jako zabezpieczenie 
dolnej partii docieplenia. 

 
2.1.4. Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie dachu budynku socjalno-technicznego: 

Istniejące pokrycie dachu w całości podlegać będzie rozbiórce. Elementy zdemontowane 
muszą podlegać utylizacji. Istniejące pokrycie składa się z warstw: 
- blacha stalowa trapezowa T-35x188 
- paroizolacja 
- wełna mineralna 15 cm 
- krokwie  
- blacha trapezowa T-18x72  
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Warstwy dachu należy odtworzyć wg poniższego zestawienia: 
- blacha stalowa trapezowa ocynkowana i powlekana – kolor brąz 
- wełna mineralna twarda  
- blacha stalowa trapezowa ocynkowana i powlekana – kolor biały 
- stalowe, cynkowane ogniowo rygle dachowe RD1 IPE160 S235JRG2 

 Mocowanie blachy do wełny za pomocą wkrętów do rygla i blachy trapezowej dolnej. 
 

2.1.5. Wymiana obróbek blacharskich ścian reaktora na obróbki z blachy nierdzewnej, wymiana 
rynien i rur spustowych: 

 
Istniejące obróbki w całości należy zdemontować i poddać utylizacji. To samo dotyczy istniejących 
rynien i rur spustowych. 
Obróbki ścian reaktora należy wykonać z blachy nierdzewnej. Obróbki na budynku wykonać z blachy 
cynkowanej ogniowo. Rynny i rury spustowe należy wykonać w miejscu istniejących, systemowe, 
ocynkowane malowane, w kolorze brązowym. 
Nowe obróbki należy zamontować przed montażem nowych pomostów. 
Rury i inne elementy kolidujące z dociepleniem ścian należy odsunąć od ściany na wspornikach i 
zakotwić bezpośrednio do ściany (dłuższe kołki ze względu na docieplenie). 

 
2.1.6. Wymiana pomostów technicznych, schodów, rusztów nośnych, barierek: 

 
Istniejące pomosty technologiczne i schody wejściowe wykonane są z konstrukcji stalowej w formie 
kratek pomostowych typu Mostostal ułożonych na układzie belek stalowych stanowiących ruszt nośny 
pomostu. Ruszt nośny wykonany został jako spawany z belek walcowanych o przekroju ceowym ze stali 
zwykłej węglowej klasy A1 z gatunku St3SX. Ruszt pomostu oparty jest na wierzchu ścian żelbetowych 
zbiornika i ustabilizowany śrubami rozporowymi M12. Schody wejściowe na pomost technologiczny 
wykonane są z kratek typu Mostostal oparte na belkach policzkowych opartych dołem i górą na 
stalowych wspornikach. Dołem belka wspornikowa utwierdzona jest w ścianie żelbetowej zbiornika 
śrubami rozporowymi.  

 
Nowy pomost należy wykonać w kształcie jak istniejący. Zaprojektowano wykonanie konstrukcji ze stali 
nierdzewnej z wypełnieniem z krat TWS, zgodnie z załączonym opracowaniem. 

 
2.1.7. Wymiana ogrodzenia oczyszczalni: 

Istniejące ogrodzenie wykonane jest z siatki na słupach stalowych. Ze względu na stan techniczny nie 
spełnia swojej roli. Należy je w całości zdemontować i zutylizować. 
Nowe ogrodzenie projektuje się jako panelowe systemowe ze stali ocynkowanej ogniowo, powlekane w 
kolorze zielonym, wysokości 150cm. 
Brama przesuwna ręczna systemowa, w kolorze i materiale jak ogrodzenie. 
Furtka systemowa, w kolorze i materiale jak ogrodzenie. 
Do wykonania jest ok. 145,00 mb ogrodzenia. 

 
2.1.8. Remont drogi wewnętrznej z placem manewrowym, chodników i podjazdów oraz wykonanie 

podejść do poboru prób ścieków surowych i oczyszczonych: 
 

Przewiduje się pozostawienie układu drogowego w istniejącym kształcie. W ramach zadania przewiduje 
się demontaż istniejących dróg betonowych, opasek, podjazdów, dojść. 
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Drogi wewnętrzne z placem manewrowym, chodniki i opaskę budynku należy wykonać z kostki 
betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie 25 cm kruszywa 
łamanego zagęszczanego (Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm stabilizowanego 
mechanicznie), pod tą warstwą należy wykonać warstwę 25 cm z podłoża z kruszywa stabilizowanego 
cementem 3% o Rm = 2,5 MPa. 
Taki sam układ warstw należy wykonać dla utwardzenia pod agregat prądotwórczy oraz miejsca 
parkingowe szczegółowo wrysowane w plan zagospodarowania terenu. 

 
Obramowanie nawierzchni stanowi krawężnik betonowy 20 x 30 cm. 

 
W ramach zadania do wykonania jest 531,0 m2 dróg wewnętrznych, placu manewrowego oraz 
chodników i opasek. 

 
Kolejność realizacji 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni, dojść, chodników, opasek 
• Rozbiórka krawężników 
• Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża 
• Budowa nowej nawierzchni  
• W ramach robot wykończeniowych - wykonanie trawników w sąsiedztwie projektowanych 
krawężników i obrzeży 
 

Roboty ziemne 
Grunty z wykopów należy odwieźć na odkład. 
Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie. 
 

Roboty wykończeniowe 
Należy dopasować nawierzchnie jezdni i chodników na połączeniach z istniejącą 
nawierzchnią. Istniejącą zieleń uszkodzoną w trakcie robot ziemnych obsiać trawą. 
Należy na całym terenie zielonym dokonać humusowania 5-10 cm i obsianie trawą. 
 

2.1.9. Wykończenie wnętrz: 
 

a. posadzki – projektuje się skucie istniejących posadzek. Nowe wykonać w następujący sposób: 
- płytki antypoślizgowe gres 1,0 cm,  
- warstwa betonu C20/25 10,0 cm + siatka posadzkowa 15x15 cm, 
- izolacja –2x folia PE wywinięta 15,0 cm na ściany 0,2 mm 
- styropian EPS100-038 10,0 cm 
- izolacja - folia PE gr. 0,2 mm 
- piasek zagęszczony warstwami do Is = 0,97 15,0 cm, stabilizowany  cementem 

b. ściany: 
- tynki – cementowo – wapienne kat. III. Istniejące tynki pozostawia się. Należy usunąć luźne 

części tynku i wykonać w to miejsce nowe. Całość należy przetrzeć i powyżej 
okładziny ceramicznej wykonać gładź gipsową z materiałów do zastosowań 
zewnętrznych; 

- okładziny –  istniejącą okładzinę należy skuć. Projektuje się okładzinę ceramiczną do wys. 
2,0m, kolor należy ustalić z Inwestorem etapie realizacji; 

- malowanie dwukrotne farbami odpornymi na szorowanie i zmywalnymi ponad okładziną, 
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kolor biały; 

2.2 Część technologiczna 

2.1.10. Obiekty. 
 
2.2.1.1 Punkt zlewny ścieków dowożonych. 

Przyjmuje ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z terenu miejscowości, gminy. Wyposażony 
jest w kratę koszową zamontowaną pod włazem oraz jedną pompę zatapialna KSB typ ERT 
E65-100/12UG-99 o parametrach pracy: 
 
 Q=10m3/h, 
 H=7,0 mH2O, 
 P1=1,15kW,  
 P2=0,75kW  
 m=28 kg. 
 
Projektuje się wymianę całego wyposażenia technologicznego. 
Dobrano pompę zatapialną – 1 szt.: 
 

• Wykonanie: żeliwne; 
• Wirnik pompy i dyfuzor wlotowy z wysokochromowego żeliwa; 
• Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; 
• Instalacja stacjonarna, "mokra": do prowadnic ¾ "; 
• Komora pompy przystosowana do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN50; 
• Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie i wycieranie, wykonany 

z żeliwa wysokochromowego, z min. 25% chromu, powierzchnia robocza utwardzona do min. 60 
HRC; 

• Parametry hydrauliczne pompy Q 10m3/h, H 7 mSW  
• Silnik elektryczny: P2=1,2kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni,  
• Prąd znamionowy: 2,8A; 
• Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m; 
• Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: 

wewn.: węglik wolframu-ceramika, zewn.: węglik wolframu-węglik wolframu; 
• Stopa sprzęgająca DN50 z wylotem gwintowanym,  

 
 Uwzględnić trzeba wymianę prowadnicy i zestawów mocujących. 
 
Kratę koszową wykonać ze stali nierdzewnej 304. Zamontować pod włazem tak jak istniejącą.  
Parametry kraty – wyrób warsztatowy, o prześwicie 10mm, pręty z płaskowników: 20x5mm, materiał 
stal stopowa 1.4301 
 
Należy zamontować nowy właz stalowy nierdzewny niewentylowany o wymiarach 80x80 cm 
jednodzielny. 
Projektuje się również wykonanie nowego przyłącza dla wozów asenizacyjnych jako wąż zbrojony 
DN150 zakończonego szybkozłączem. 
 
2.2.1.2 Krata. 

Zainstalowana jest krata mechaniczna, schodkowa o prześwicie 6mm. Projektuje się wymianę 
urządzenia na nowe o tożsamych parametrach pracy jak istniejąca.  
Przyjęto kratę schodkową wraz ze sterowaniem o następujących parametrach: 
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 Automatyczna krata schodkowa  
Przepływ Qmax 6 l/s, 
Głębokość: 500 mm,  
Szerokość: 400 mm,  
Prześwit pomiędzy laminami: 6 mm,  
Materiał: stal AISI 304,  
Sposób mocowania do posadzki: kołki nierdzewne HILTI 
M10x120,  
Zespół napędowy: motoreduktor ślimakowo-walcowy z 
hamulcem, moc 0,55 kW  
opcje hamulca: w wykonaniu antykorozyjnym,  
Wykonanie:  
dolna część kraty jest swobodnie oparta na dnie kanału. 
krata ma możliwość obrotowego podnoszenie w celu 
okresowych przeglądów i konserwacji,  
górna część kraty oparta na dwóch wspornikach, 
montowanych do kraty sworzniami obrotowymi,  
krata jest zabudowana z drzwiczkami inspekcyjnymi z 
przodu i z tyłu; łożyska nierdzewne,  
 
Krata zamontowana zostanie w miejscu istniejącej. Mocowanie do konstrukcji zbiornika przy pomocy 
dybli nierdzewnych M10. 
 
2.2.1.3 Piaskownik pionowy. 

Piaskownik stanowi kolejny etap oczyszczania mechanicznego ścieków, polegający na usuwaniu 
piasku. Wykonany jest jako zbiornik żelbetowy z przegrodą. Projektuje się remont piaskownika 
poprzez opróżnienie i oczyszczenie ciśnieniowe ścian zbiornika. 
 
2.2.1.4 Osadnik wstępny poziomy, szczelinowy. 

Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesin dużych, łatwo opadających. Nie 
projektuje się prac remontowych w tym obiekcie poza opróżnieniem i oczyszczeniem. 
 
2.2.1.5 Komora osadu czynnego niedotleniona. 

Następuje tu kontakt mieszaniny osadu czynnego i ścieków zawierających azotany ze ściekami 
surowymi. Wyposażona jest w mieszadło szybkoobrotowe o mocy 1,1 kW oraz pompę recyrkulacji 
wewnętrznej o parametrach Q=20-40 m3/h i H=2-4mH2O, ruszt napowietrzający z 5 dyfuzorami. W 
ramach prac remontowych przewiduje się wyminę wyposażenia o tych samych parametrach pracy. 
Dobrano następujące nowe urządzenia: 
 
Mieszadło szybkoobrotowe : 

• Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy 1.4301; 
• Medium: ścieki komunalne, Tmax = 40°C; 
• Instalacja: do montażu na prowadnicy, Lx50x50mm; 
• Wirnik trójłopatkowy, D=368mm, ze stali ASTM 316L; 
• Silnik elektryczny: P2=1,5kW, n=710obr./min, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch 

bezpośredni,  
• Prąd nominalny: 4,2A; Prąd rozruchu: 14A; 
• Wyposażenie: kabel10 m SUBCAB 4G2,5+2x1,5mm2 z oplotem do jego zawieszenia; 
• FLS - czujnik przecieku do komory stojana; 
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• Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: 
• wewn. węglik wolframu-ceramika; zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; 
• Masa: 55kg 
• Przekaźnik MiniCAS II - 24V AC/DC do monitorowania czujników silnika 
• do montowania w sterownicach 
• prowadnica 50/6 KO wyposażona w dolne i 
• górne zamocowanie oraz głowice obrotową. 
• Materiał : stal nierdzewna klasy 1.4301. 

montowane na prowadnicy o profilu kwadratowym 50 
 
Pompa recyrkulacji wewnętrznej  1 szt. 

• Wykonanie: żeliwne; 
• Wirnik pompy i dyfuzor wlotowy z wysokochromowego żeliwa; 
• Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; 
• Instalacja stacjonarna, "mokra": do prowadnic 2", 2 szt.; 
• Komora pompy przystosowana do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN65; 
• Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie i wycieranie, wykonany 

z żeliwa wysokochromowego, z min. 25% chromu, powierzchnia robocza utwardzona do min. 60 
HRC; 

• Parametry hydrauliczne pompy Q 20-40 m3/h, H 2-4 mSW  
• Silnik elektryczny: P2=1,5kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni,  
• Prąd znamionowy: 4,3A; 
• Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m; 
• Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: 

wewn.: węglik wolframu-ceramika, zewn.: węglik wolframu-węglik wolframu; 
• Stopa sprzęgająca DN65 z wylotem kołnierzowym,  

 
Parametry dyfuzorów 
Typ        membranowy, dyskowy 
wymiary       9” 
efektywna powierzchnia napowietrzająca  0,0,39 m2 
membrana       EPDM i silikon 
nominalny zakres przepływu powietrza   2-8 m3/h  ( / dyfuzor ) 
standardowa wydajność transferu tlenu  
SOTE dla głębokości ułożenia 3,5 m 21 – 17% dla nominalnego przepływu powietrza 

 
 
Przewidziano wymianę rurociągu tłocznego. Zaprojektowano rurociąg z rur nierdzewnych o średnicy 
88,9x2,0mm. Wymianie także podlega armatura na tym rurociągu. Dobrano zasuwy nożowe z napędem 
ręcznym, nierdzewne DN80 – 2 sz. 
Do obsługi tych urządzeń przewidziano zamontowanie żurawika przenośnego, ze stali nierdzewnej,  
o udźwigu 150kg oraz dwóch stóp w celu zamocowania żurawika. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem. 
 
Projektuje się wymianę zastawki naściennej zamontowanej na ścianie oddzielającej komory KND  i KN. 
Zaprojektowano zastawkę ze stali nierdzewnej, z napędem ręcznym.  
 

2.2.1.6 Komora osadu czynnego - natleniona. 
Komora, w której następuje rozkład związków organicznych przez mikroorganizmy osadu 

czynnego oraz utlenianie przez bakterie nitryfikacyjne związków azotu do azotanów. Wyposażona jest 
w ruszt napowietrzający z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi dyskowymi. 
Projektuje się wymianę dyfuzorów dyskowych w ilości 24 szt. 
 
Parametry dyfuzorów 



 
 
 

 
 

Strona 19 z 42 
 

Typ        membranowy, dyskowy 
wymiary       9” 
efektywna powierzchnia napowietrzająca  0,0,39 m2 
membrana       EPDM i silikon 
nominalny zakres przepływu powietrza   2-8 m3/h  ( / dyfuzor ) 
standardowa wydajność transferu tlenu  
SOTE dla głębokości ułożenia 3,5 m 21 – 17% dla nominalnego przepływu powietrza 
 
Wydajność jednego dysku wynosi 4,6 Nm3/h a wymagana ilość powietrza to Qp1 = 110 Nm3/h. 
 
Na przewodzie doprowadzającym powietrze zainstalowana zostanie zasuwa nożowa z napędem  
regulacyjnym.  
Ilość powietrza doprowadzonego do strefy, sterowana będzie zasuwą od wskazań sondy tlenowej. 
Projektowane stężenia tlenu komorze KN 1,5 — 2,0 mg O2/I. 
Sposób montażu rusztów i ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach. 
 
Wykonanie materiałowe 

 
Rurarz: 

• Przewody rozprowadzające powietrze: stal stopowa 1.4301, DN 80 (88,9 x2) z kompensacją 
ruchów termicznych (kompensatory stalowe). 

• Piony: stal stopowa 1.4301, DN 65 (76,1x2)  
• Ruszt denny: stal stopowa 1.4301 DN 50 (60,3x2) 
• Korpusy dyfuzorów: 1.4301, PP, 
• Zamocowania, wsporniki i śruby mocujące: stal stopowa 1.4301, 
• System mocowania zapewnia możliwość wypoziomowania dyfuzorów,  
• System usuwania skroplin ( odwodnienie ) DN 25, 
 

 
2.2.1.7 Komora wydzielonej stabilizacji osadu wstępnego. 

Zakłada się wymianę dyfuzorów dyskowych w ilości 12 szt.  
 
 
 
Parametry dyfuzorów 
Typ        membranowy, dyskowy 
wymiary       9” 
efektywna powierzchnia napowietrzająca  0,039 m2 
membrana       EPDM i silikon 
nominalny zakres przepływu powietrza   2-8 m3/h  ( / dyfuzor ) 
standardowa wydajność transferu tlenu  
SOTE dla głębokości ułożenia 3,5 m 21 – 17% dla nominalnego przepływu powietrza 
 
Dobrano dyski o wydajności 4 Nm3/h przy zapotrzebowaniu powietrza Qp2=49,6 Nm3/h. 
 
2.2.1.8 Zbiornik stabilizacji tlenowej i zagęszczania osadu. 

Zakłada się wymianę dyfuzorów dyskowych w ilości 4 szt.  
 
Parametry dyfuzorów 
Typ        membranowy, dyskowy 
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wymiary       9” 
efektywna powierzchnia napowietrzająca  0,039 m2 
membrana       EPDM i silikon 
nominalny zakres przepływu powietrza   2-8 m3/h  ( / dyfuzor ) 
standardowa wydajność transferu tlenu  
SOTE dla głębokości ułożenia 3,5 m 21 – 17% dla nominalnego przepływu powietrza 
 
Dobrano dyski o wydajności 6 Nm3/h przy zapotrzebowaniu powietrza Qp3=24,3 Nm3/h. 
 
Projektuje się również wymianę pompy osadu wraz z elementami mocującymi i prowadnicą. 
 
Zatapialna pompa   1 szt. 

• Wykonanie: żeliwne; 
• Wirnik pompy i dyfuzor wlotowy z wysokochromowego żeliwa; 
• Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; 
• Instalacja stacjonarna, "mokra": do prowadnic ¾ "; 
• Komora pompy przystosowana do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN50; 
• Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie i wycieranie, wykonany 

z żeliwa wysokochromowego, z min. 25% chromu, powierzchnia robocza utwardzona do min. 60 
HRC; 

• Parametry hydrauliczne pompy Q 10m3/h, H 7 mSW  
• Silnik elektryczny: P2=1,2kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni,  
• Prąd znamionowy: 2,8A; 
• Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m; 
• Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: 

wewn.: węglik wolframu-ceramika, zewn.: węglik wolframu-węglik wolframu; 
• Stopa sprzęgająca DN50 z wylotem gwintowanym,  

 
 
2.2.1.9  Osadnik wtórny. 

Nie przewidziano prac remontowych w osadniku wtórnym. 
 
2.2.1.10 Wypełnienie z tworzywa sztucznego. 

Na wylocie ścieków z komory natlenionej i wlocie do osadnika wtórnego znajduje się wypełnienie z 
tworzywa sztucznego na którym rozwija się błona biologiczna intensyfikująca procesy biologicznego 
rozkładu zanieczyszczeń. 
Zaprojektowano wymianę wypełnienia. Zaprojektowano złoże o parametrach: 
Powierzchnia aktywna    150m2/m3 
Pole powierzchni kanalika    18cm2 
dł. x szer. x wys.      980x600x600 mm 
materiał     twarde PVC 
przekrój kanalików   sześciobok foremny 
konstrukcja kanalików   krzyżowa 
objętość wolna    96% 
 
w związku z brakiem dokumentacji istniejących złóż dokładną ilość pakietów należy przyjąć po 
opróżnieniu pracującej oczyszczalni. 
 
 
2.2.1.11 Stacja odwadniania osadu. 
Obecnie osad powstający na oczyszczalni odwadniany jest za pomocą urządzenia  typu „Draimad” i 
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składowany w workach na wyznaczonym poletku składowych skąd okresowo jest wywożony na 
wysypisko odpadów komunalnych. 
W ramach prac remontowych przewiduje się demontaż urządzenia wraz z instalacją do przygotowania 
i dozowania polielektrolitu i w jego miejsce wstawienia prasy jednotaśmowej. 
Dane istniejące i przyjęte rozwiązania: 
 

Łączna ilość powstałego osadu     
  USd = 79,00 kg SM/d       
                 
  W = 98,00 uwodnienie osadu       
 Dobowa objętość osadu             
  Vo=4,00             
  topt=4-6 h optymalny czas zagęszczania   
                 
                 
 System odwadniania osadu             
  Qd,SiZ = 4,00  m3/d     
 
Czas pracy prasy odwadniającej 
   t = 3 h/d       

         QhSiZ= 1,33 m3/h  
 

Podstawowe parametry prasy: 
 
• wymagana wydajność      2 – 6 m3/d, 
• zawartość suchej masy w osadzie podawanym   ok. 6 %, 
• zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym  min 18 %, 
• przepustowość max,      110-240 kg s.m./h 
• szerokość taśmy      800 mm, 
• moc napędu prasy       0,45 kW, 
• moc pompy płuczącej      2,2 kW, 
• masa  netto       1440 kg, 
• masa użytkowa      2100 kg, 
• Ilość wody płuczącej       4,0 m3/h, 
• Króciec wlotu osadu       DN 80, 
• Króciec wlotu wody płuczącej      1½”GF, 
• Króciec wylotu filtratu      DN 150. 

 
Wymiary 

• długość     3316 mm, 
• szerokość     1520 mm, 
• wysokość     1950 mm. 

Zagęszczony w zagęszczaczu wstępnym osad podawany jest zsypem na taśmę do strefy niskiego 
ciśnienia o długości ok. 2,0 m i nachylonej do poziomu pod katem 7˚. W strefie tej osad jest równomiernie 
rozprowadzany na szerokości taśmy i odwadniany pod zwiększającym się regularnie naciskiem kolejnych płyt 
dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami rozgarniającymi. Na końcu strefy niskiego ciśnienia 
osad dostaje się do strefy klinowej, gdzie jest stopniowo ściskany między taśmą ruchomą a okładziną bębna 
filtracyjnego. Klinowe osłony boczne zabezpieczają przed wyciskaniem osadu na boki w miarę wzrastającego 
ciśnienia. Ze strefy klinowej osad wprowadzany jest do strefy maksymalnego ciśnienia, której długość wynosi 
ok. 1,5 m. Osad w tej strefie ściskany jest między taśmą ruchomą a okładziną cylindra filtracyjnego. Przez 
ponad minutę osad znajduje się tu pod działaniem dwóch sił: siły ściskania wytwarzanej przez naprężenie 
taśmy ruchomej oraz siły ścinającej powodowanej przez ruch taśmy napędzanej silnikiem cylindra 
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filtracyjnego. Taśma ruchoma przesuwana jest poprzez tarcie jej powierzchni o powierzchnię napędzanego 
cylindra filtracyjnego. Taśma napinana jest pneumatycznie, z możliwością płynnej regulacji naciągu. 
Znajdujący się między tymi powierzchniami osad podlega działaniu znacznych sił tnących. Prasa taśmowa 
wyposażona jest w kompletny system płukania taśmy składający się z dwuwirnikowej pompy, układu 
filtrowania wody z manometrami oraz systemu dysz płuczących.  

System czujników elektronicznych reguluje naprężenie i ustawienie taśmy oraz kontroluje pracę 
całego urządzenia, zabezpieczając natychmiastowe zatrzymanie wszystkich urządzeń w przypadkach 
awaryjnych i włączenie sygnału alarmowego. Tablica kontrolna prasy steruje również pracą urządzeń 
współpracujących z prasą. 

Integralnym wyposażeniem prasy jest system przygotowania i dozowania polielektrolitu. 
W skład zespołu wchodzi: 
 

• zbiornik z polietylenu z podziałką poziomu napełnienia, odkręcaną pokrywą kontrolną  
i dolnym zaworem spustowym; 

• osłona zabezpieczająca wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 zainstalowana pod pokrywą 
kontrolną; 

• górna płyta wzmacniająca wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301; 
• mieszadło trzyłopatkowe ze stali nierdzewnej 1.4301; 
• rura ssąca pompy dozującej; 
• nurnikowa pompa dozująca z ręczną regulacją przepływu od 10% do 100%, możliwą podczas 

pracy lub postoju pompy. 

Jako element transportujący odwodniony osad projektuje się przenośnik ślimakowy składający się z 
następujących elementów: 

• koryto ze zsypem, 
• pokrywa z koszem zasypowym, 
• ślimak bezwałowy, 
• zespół napędowy, 
• zawór spustowy, 
• podpory. 

Jako materiał konstrukcyjny – stal nierdzewna, ślimak bezwałowy – stal konstrukcyjna zabezpieczona 

antykorozyjnie, wykładzina wewnętrzna koryta – tworzywo sztuczne.   
Zasadniczym elementem przenośnika ślimakowego jest spirala bezwałowa umieszczona w korycie w 

kształcie litery "U". Koryto oddzielone jest od obracającej się spirali wymienną wykładziną z tworzywa 
sztucznego. Kosz zasypowy wykonywany jest indywidualnie na podstawie danych dostarczonych przez 
Zamawiającego tak, aby geometrycznie pasował do projektowanego układu technologicznego. 

Parametry przenośnika: 
• wielkość ślimaka     Ø160 mm, 
• szerokość koryta     185 mm, 
• wysokość koryta     205 mm, 
• silnik      2,2 kW, 
• przekładnia ślimakowa     1:40, 
• obroty silnika      35 obr./min 
• maksymalny kąt pochylenia  

 przenośnika podczas pracy    30°, 
• wydajność      ok. 1,1 m3/h. 

 
2.2.1.12 Instalacja sprężonego powietrza. 

Łączne zapotrzebowanie powietrza: 
 
Qp= 110 + 49,6 + 24,3 =183,9 Nm3/h = 3,07 Nm3/min. 
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W ramach prac projektowych wymienia się istniejące dmuchawy na nowe. 
Przyjęto dwie dmuchawy (1 pracująca + 1 rezerwowa) o następujących parametrach: 
 
 

Parametry techniczne: 
- liczba dmuchaw                        n = 2 
- zakres wydajności (1)                Q = 0,87 / 3,60 m3/min 
- przyrost ciśnienia                      p = 550 mbar 
- zakres częstotliwości                 f = 22,0 / 59,0 Hz 
- obroty nominalne bloku (50Hz)   nb = 4270 1/min 
- moc silnika                               Ns = 5,5 kW 
- przyłącze                                  DN 50 
- poziom głośności (1,0 m) (2)     gmax = 76 dB(A) 
- waga                                       m = 201 kg 
- wymiary                                   800x 790 x 1120 mm 
 
Zapotrzebowanie mocy na wale silnika nie powinno przekraczać 2,0 kW dla wydajności minimalnej oraz 4,9 
kW dla wydajności maksymalnej (zgodnie z DIN ISO 1271, część 1, aneks C). 
 
(1) – zgodnie z normą DIN ISO 1271, część 1, aneks C 
(2) – poziom ciśnienia akustycznego mierzony zgodnie z normą DIN EN ISO 2151 
 

Agregat powinien być wyposażony w: 
a) stopień sprężający z profilem OMEGA zbudowany w oparciu o wirniki wyważone dynamicznie wykonane wraz 

z wałkami osadczymi z jednego odlewu; 
b) łożyskowanie rotorów oparte na łożyskach wałeczkowych, co znacznie poprawia trwałość; 
c) synchronizacja pracy rotorów za pomocą kół zębatych o zębach prostych; 
d) silnik elektryczny klasy IE3 (IP55 z klasą izolacji F) przystosowany do pracy z przetwornicą częstotliwości; 
e) rama nośna z wahadłową półką utrzymującą silnik; 
f) przekładnia pasowa z napinaczem i wskaźnikiem napięcia pasów, co zapewnia ich prawidłowy naciąg podczas 

pracy; 
g) absorpcyjny tłumik hałasu na ssaniu z filtrem powietrza; 
h) absorpcyjny tłumik hałasu na tłoczeniu (ze względu na pracę z przetwornicą częstotliwości wyklucza się 

tłumiki innego typu); 
i) przyłącze elastyczne na tłoczeniu; 
j) zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny; 
k) przewody spustowe oleju zakończone zaworami; 
l) osłona przekładni pasowej zabezpieczająca przed wypadkiem; 

 
Obudowa wyciszająca powinna zapewniać  pełen dostęp serwisowy jedynie od przodu dmuchawy oraz 
pozwalać na ustawienie maszyn bok do boku. 
Poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z DIN EN ISO 2151, mierzonego w wolnym polu w odległości 1 m przy 
zaizolowanym rurociągu, nie powinien przekraczać 76 dB(A). 
Wyposażenie obudowy dźwiękochłonnej: 

a) manometr; 
b) termometr kontaktowy; 
c) wskaźnik zabrudzenia filtra; 
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d) niezależny wentylator wyciągowy (dla dmuchaw z silnikami powyżej 3kW); 
 
Wydajność dmuchawy podana zgodnie z normą DIN ISO 1217, część 1, aneks C. 
Układ zabezpieczający powinien wyłączać dmuchawę w przypadku wzrostu temperatury bloku ponad 
określoną wartość. 
Silnik powinien być wyposażony w PTC. 
 
Dodatkowo należy wymienić instalację sprężonego powietrza. Istniejące rurociągi ze stalli ocynkowanej 
podlegają demontażowi. W ich miejsce przyjęto  rurociągi ze stali nierdzewnej 304 88,9x2. 
Na rurociągach przewidziano armaturę odcinającą w postaci zasuw i przepustnic w wykonaniu nierdzewnym. 
Na dopływie powietrza w komorze KN należy zamontować zasuwę nożową z napędem regulacyjnym o DN80 
– 1 szt. Rurociąg zasilający z rur 76,1x2,0mm (stal nierdzewna 1.4301). 
Doprowadzenie powietrza do rusztów w komorze KND i KSZ wykonano z rur o średnicy 54,0x2,0mm. Zasilanie 
rusztów w komorze KSO wykonać z rur 76,1x2,0mm. Powietrze do dyfuzora w piaskowniku doprowadzić rurką 
o średnicy Dz15. 

 
Króćce przyłączeniowe dmuchaw wykonać z rur o średnicy 60,3x2,0mm. Za każdą z dmuchaw zamontować 
przepustnicę ręczną o DN50. 
Na każdym przewodzie zasilającym ruszty należy przewidzieć montaż przepustnic odcinających z napędem 
ręcznym. 
 

2.2.1.13 Pomiar przepływu. 
W ramach prac remontowych należy wymienić przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy 

DN80. Zaprojektowano przepływomierz w wersji kompaktowej. 
 

2.2.1.14 Składowisko osadu odwodnionego. 
W związku z wymianą workownicy na prasę w stacji odwadniania osadu projektuje się 

wykonanie  składowiska osadu odwodnionego. Przewidziano plac o wymiarach 10x10 m. 
Z terenu pod składowisko zdjąć humus w ilości 10m3. Dno wykonać ze spadkiem 2% i wyłożyć 
geomembraną o grubości 1,5mm, zwracając szczególna uwagę na ułożenie jej z jednego kawałka. 
Boki wyłożyć płytami betonowymi, geomembranę wywinąć na zewnątrz płyt.  W najgłębszym miejscu 
położyć rurę drenarską PE ∅100 w osłonie z maty kokosowej i obsypać warstwami żwiru. Odcieki 
odprowadzić rurą PVC fi 160 SN8 istniejącej studni, skąd trafią do punktu zlewnego. 
Zgodnie z rysunkiem nr S5 i S5a.. 

 
2.2.1.15 Rurociągi technologiczne 

Projektuje się wymianę na nowe następujących rurociągów wraz z armaturą: 
• sprężone powietrze – rura ze stali nierdzewnej 88,9x2,0mm; 
• osad na prasę – PVC klejone fi 63mm; 
• rurociąg tłoczny z pompy P1 – stal nierdzewna 88,9x2,0mm – po trasie istniejącego 

rurociągu; 
• odpływ ścieków oczyszczonych DN 80 –  90 PVC klejone – po trasie istniejącego rurociągu 

 

2.3 Część sanitarna. 

2.3.1 Instalacje wod-kan. 

Istniejącą instalację wodociągową w budynku socjalno – technicznym należy zdemontować. Nową instalację 
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rozprowadzić z rur PE zgodnie z rzutem instalacji sanitarnych od zestawu wodomierzowego. W pomieszczeniu 
WC zastosować przepływowy elektryczny podgrzewacz wody o mocy 3,7 kW, wydajności 1,9l/min, 
jednofazowy. Należy zastosować armaturę ze stali nierdzewnej. 
 
Na nowe należy wymienić następujące przybory sanitarne: 
- umywalka – 1 szt. 
- zlew dwukomorowy stalowy – 1 szt. 
- WC – 1 kpl. 
 

2.3.2 Instalacje grzewcze. 

Projektuje się ogrzewanie elektryczne. 
Dobrano jeden grzejnik o mocy 1000W do pomieszczenia dyżurki i jeden grzejnik o mocy 500W do 
pomieszczenia WC. 
 

2.3.3 Wentylacja. 

W pomieszczeniu prasy i dmuchaw zakłada się ze względu na zabrudzone powietrze i obecność dmuchaw 
10-krotna wymianę powietrza. Objętość pomieszczenia wynosi 66,14 m3. Obliczona wydajność wentylatora 
powinna wynosić 700m3/h. Dobrano dwa wentylatory o wydajności Vmax=455 m3/h i mocy 70W. 
 

Dachowy wentylator promieniowy z poziomym wylotem powietrza. 
Konstrukcja wentylatora składa się z obudowy wykonanej z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego ASA, odpornego na działanie czynników atmosferycznych  
i promieniowanie UV, oraz kwadratowej płyty montażowej 
wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej malowanej proszkowo 
na kolor szary (RAL 7012). Wentylator posiada poziomy wylot powietrza 
zabezpieczony siatką o specjalnie profilowanych krawędziach w celu 
zwiększenia efektywności pracy urządzenia. W celu ułatwienia czynności 
serwisowych obudowa wentylatora jest uchylna. Górna pokrywa 
wentylatora stanowi jednocześnie osłonę dla kostki przyłączeniowej, 
od której wyprowadzono na zewnątrz przewód zasilający.  
wirnik 
Wyważany dynamicznie wirnik typu B. Łopatki pochylone do tyłu 
wykonane z tworzywa sztucznego. Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu 
wykazuje wyższą sprawność niż wirniki z łopatkami pochylonymi do przodu 
o zbliżonych parametrach. Dzięki temu także pobór mocy jest mniejszy. 
napęd i sterowanie 
Jednofazowy (230V, 50Hz) asynchroniczny silnik elektryczny z wirującą 
obudową. Silniki posiadają wbudowany czujnik temperatury uzwojeń, 
z resetem automatycznym. Silniki są przystosowane do napięciowej regulacji 
prędkości obrotowej w pełnym zakresie, przy pomocy regulatorów 
tyrystorowych lub transformatorowych. W wentylatorach zastosowano 
bezobsługowe łożyska kulkowe dla długoletniej i bezawaryjnej pracy. 
Stopień ochrony urządzenia IPX4, stopień ochrony silnika IP33, 
klasa izolacji F. 

 
Dopływ świeżego powietrza przez otwory wentylacyjne znajdujące się nad wrotami wejściowymi. 
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2.4 Część elektryczna i AKPiA. 

1. Informacje ogólne 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Krzywda. Tematem opracowania jest 
projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania technologii, budynków i infrastruktury 
oczyszczalni. 

 

2. Podstawowe dane do opracowania 

• Podstawowe dane do opracowania dokumentacji: 
• projekt technologii oczyszczalni; 
• projekt linii kablowej z 1997r.; 
• dane znamionowe urządzeń; 
• projekt branży sanitarnej, technologii, architektury, konstrukcji oraz zagospodarowania 

terenu;  
• obowiązujące przepisy i normy; 
• zalecenia Inwestora. 

3. Zakres projektu 

Zakresem swym dokumentacja wykonawcza obejmuje: 
• instalację zasilania technologii; 
• instalację gniazdową i oświetleniową ogólną; 
• instalację oświetlenia terenu; 
• instalację przeciwprzepięciową; 
• system wizualizacji. 

 
W projekcie dokonano doboru zabezpieczeń i linii zasilających, spełniających wymagane przepisy i 

normy. Wszelkie zmiany należy każdorazowo uzgadniać z jednostką projektową i Inwestorem. Poniższy opis 
techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub urządzenia 
wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej lub odwrotnie, należy 
traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach, opisowej i rysunkowej opracowania. 

4. Charakterystyka obiektu 

 Wskaźnik Wartość projektowana 

1 Napięcie zasilania 0,4/0,230kV; 50Hz 

2 Moc zainstalowana 36,36 kW  

3 Moc szczytowa (obliczeniowa) 23,63 kW 

4 Układ sieci TN-S 

5. Zasilanie obiektu, linia kablowa nn-0,4 kV (WLZ), sieci zewnętrzne 

Obiekt  zasilany jest kablem YKY 5x25mm2 ze złącza kablowego, zamontowanego na granicy działki. 
Kabel należy odłączyć w złączu kablowym i wycofać do miejsca montażu projektowanego agregatu 
prądotwórczego z układem SZR. Na odcinku od rozdzielnicy SZR do złącza  kablowego ułożyć nowy kabel 
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YKY 5x25mm2. Kabel układać bezpośrednio na dnie wykopu na głębokości 0,7m  
w stosunku do docelowej rzędnej terenu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kabel 
należy układać na warstwie piasku o grubości 10cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku  
o grubości 10cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15cm przykryć folią koloru niebieskiego 
grubości min. 0,5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kabel  
w wykopie lecz nie mniejsza niż 20cm. Stosować minimalny odstęp 0,25m w rowie kablowym pomiędzy 
równolegle prowadzonymi kablami elektrycznymi, a kablami sieci komunikacyjnej. Pod drogami  
i ciągami komunikacyjnymi kable układać w rurach osłonowych typu DVK o średnicy dopasowanej do 
ilości i przekroju wprowadzanych kabli. W przypadku kolizji i zbliżeń z uzbrojeniem terenu kable układać 
w rurach typu DVR. Stosować oddzielne rury osłonowe na kable zasilające i AKPiA. Razem  
z kablami zasilającymi układać bednarkę FeZn 30x4. Wprowadzenie kabli do budynków projektowanych 
poprzez przepusty. Kable osłonić rurami osłonowymi typu DVR. Po wprowadzeniu kabli przepusty 
uszczelnić. 

6. Agregat prądotwórczy z układem SZR 

 Oczyszczalnię wyposażyć w zestaw awaryjnego zasilania oczyszczalni - agregat prądotwórczy  
z systemem detekcji zaniku napięcia i samoczynnym zestawem rozruchowym (SZR). Agregat przystosowany 
do pracy na zewnątrz.  
 
 Dane podstawowe agregatu prądotwórczego  
Moc w trybie ciągłym  40,00 kVA/32,00 kW  
Moc w trybie rezerwowym  45,00 kVA/36,00 kW  
Współczynnik mocy cos(fi)  0,8  
Częstotliwość  50 Hz  
Liczba faz  3  
Pojemność standardowego 
zbiornika paliwa *  

70 l  

Długość  2260 mm  
Szerokość  1040 mm  
Wysokość  1790 mm  
Masa  1310 kg  
Rodzaj obudowy  Galaxy  
Typ obudowy  GV30  
  

Układ SZR (Samoczynnego Załączenia Rezerwy) będzie sterował pracą zespołu prądotwórczego. 
Zespół ten będzie stanowił zasilanie rezerwowe i uruchamiany będzie poprzez automatykę SZR w przypadku 
zaniku zasilania podstawowego.  

7. Rozdzielnica technologii ścieków RTS – wymagania podstawowe 

Istniejącą rozdzielnicę zasilająco-sterującą należy wymienić. Projektuje się nową rozdzielnicę RTS  
w obudowie stalowej, malowanej proszkowo o IP55. Projektowana rozdzielnica musi być wykonana  
w warunkach warsztatowych, z załączonym świadectwem kontroli technicznej i funkcjonalnej rozdzielnicy, 
wykonanej u producenta (zgodnie ze standardem np. AT Systems). Rozdzielnicę należy zamontować w 
pomieszczeniu socjalnym, w miejscu obecnej rozdzielnicy. Rozdzielnica ta powinna zostać wyposażona w: 

• rozłącznik główny z cewką wybijakową, 
• główną szynę wyrównawczą GSW, 
• miernik parametrów sieci, 
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• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C,  
• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe D torów sygnałowych,  
• czujnik kontroli faz, 
• zabezpieczenia przetężeniowe i różnicowoprądowe obwodów odbiorczych, 
• przyciski sterownicze, łączniki krzywkowe (wybór trybu pracy Auyo-0-Ręka) i lampki 

sygnalizacyjne (Awaria, Praca) w obwodach sterowniczych, 
• układy rozruchowe D/Y i układy miękkiego startu dobrane w zależności od wymagań 

producenta silnika, rozruch bezpośredni silników indukcyjnych tylko dla mocy silników poniżej 
5kW, 

• układ automatyki zbudowany w oparciu o sterownik programowalny wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem i portami szeregowymi RS232 i RS485, komunikacja Modbus RTU  

• dotykowy panel operatorski 5,7cala, 
• zasilacze buforowe do podtrzymania układów automatyki i innych układów 

sterowniczo-alarmowych, 
Rozdzielnica RTS powinna spełniać następujące wymagania: 

• otwarcie rozłącznika głównego za pomocą przycisku awaryjnego umieszczonego na elewacji 
rozdzielnicy i z przekaźnika kontroli faz, 

• sygnalizację obecności napięcia i pomiar parametrów sieci, 
• zabezpieczenia termiczne silników, 
• wysyłanie sygnałów alarmowych do użytkownika za pośrednictwem sieci GSM, 
• pomiar i przetwarzanie wszystkich niezbędnych parametrów i sygnałów technologicznych, 
• obudowę o stopniu ochrony dobranym do warunków zainstalowania, 
• dławice i płyty przepustowe zapewniające utrzymanie stopnia ochrony przy wprowadzaniu 

kabli i przewodów, 
• kieszeń A4 na dokumentację umieszczoną na wewnętrznej stronie drzwi. 

Podejście kabli odpływowych do rozdzielnicy od góry.  
Podejście kabla zasilającego do rozdzielnicy od dołu. 

8. Rozdzielnica baterii kondensatorów BK 

Kompensacja mocy biernej należy wykonać poprzez baterię kondensatorów o mocy 7,5kVar,  
z dławikami ochronnymi, o stopniu regulacji 2,5kVar, 400V~ z regulatorem autonomicznym. Ostateczną 
kontrolę poprawności doboru mocy BK przeprowadzić po wykonaniu pomiarów mocy biernej pracujących 
urządzeń. Rozdzielnica umieszczona będzie obok rozdzielnicy RTS,  
w pomieszczeniu socjalnym.  

9. Instalacje odbiorcze, sterowania, sygnalizacji i pomiaru 

Istniejące instalacje elektryczne potrzeb własnych oczyszczalni oraz instalacje elektryczne urządzeń 
technologicznych (poza instalacjami pompowni odcieków) należy zdemontować, a następnie odtworzyć 
warstwy tynku i powłoki malarskie. Nowe instalacje wykonać natynkowo kablami YKYżo 0,6/1kV oraz 
przewodami YDYpżo 300/500V i 450/750V. Instalacje AKPiA projektuje się kablami YKSLY i YKSLYekw 
300/500V. Kable fabryczne urządzeń łączyć z kablami projektowanymi w puszkach połączeniowych z 
tworzywa sztucznego wyposażonej w rozłączniki serwisowe, stopień ochrony IP65. Ilość i typ dławnic oraz 
wielkość puszki dostosować do typu ilości wprowadzanych kabli. 
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10. System prowadzenia przewodów i kabli 

Całość instalacji elektrycznej wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napięciu 
izolacji 750V w izolacji i powłoce z PCV oraz kablami o napięciu izolacji 0,6/1kV. Dla odbiorników 
1-fazowych będą to przewody trzyżyłowe (oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w moduły 
awaryjne zasilane będą czterożyłowymi przewodami), dla odbiorników 3-fazowych będą to przewody 
pięciożyłowe. Przewody oświetlenia wewnętrznego, gniazd wewnętrznych oraz ogrzewania należy 
prowadzić natynkowo w rurkach instalacyjnych (wykonane z PCV– sztywne). 
Wiązki kabli układać w korytkach kablowych ze stali ocynkowanej. Pojedyncze kable do urządzeń oraz 
podejścia pod gniazda i łączniki w rurkach lub korytkach z tworzywa sztucznego. Dla obiektów 
technologicznych jako konstrukcje wsporcze koryt kablowych wykorzystać pomosty technologiczne. 
 

Lp. Opis Typ Ilość 

1. Puszka połączeniowa z rozłącznikiem 
serwisowym 

tworzywo sztuczne, IP65 z rozłącznikiem 
T0-2-1/I1/SVB 7szt. 

2. Puszka pośrednia sondy tlenu tworzywo sztuczne, IP65 1szt. 
3. Rurki elektroinstalacyjne białe proste RL 22+uchwyty 30m 

4. 
Koryta kablowe perforowane ocynkowane 

ogniowo 100H42 45m 

5. Wysięgniki ścienne 100 ocynkowane 
ogniowo WW100 30szt. 

11. Osprzęt elektryczny 

Cały osprzęt elektryczny zastosowany w obiekcie wykonany będzie w standardzie francusko – 
belgijskim. W projektowanych budynkach zostanie zastosowany następujący osprzęt elektryczny: 

• gniazda wtyczkowe natynkowe – 1P+N+PE, IP44 – instalowane w pomieszczeniach technicznych i 
innych pomieszczeniach narażonych na wilgoć, 

• gniazda wtyczkowe natynkowe – 3P+N+PE, IP44 – instalowane w pomieszczeniach technicznych i 
innych pomieszczeniach narażonych na wilgoć, 

• wyłączniki oświetleniowe natynkowe IP44 (odpowiednio jedno-biegunowe, przyciski, itd.). 
 

Lp. Opis Typ Ilość 
1. Łącznik jednobiegunowy n/t IP 44, 10A 250V~  bialy 3szt. 
2. Łącznik dwubiegunowy n/t IP 44, 10A 250V~  bialy 1szt. 
3. Gniazda podwójne 230VAC n/t IP44 1 faz. 16A (2P+E) podwójne białe 11szt. 
4. Gniazda pojedyncze 230VAC n/t IP44 1 faz. 16A (2P+E) podwójne białe 3szt. 
5. Gniazda 3-fazowe 16/5 400V IP44 3P+Z+N 1szt. 
6. Oprawa nastropowa hermetyczna T8 2X36W  EVG IP65 klosz przezroczysty 5szt. 

7. Oprawa nastropowa hermetyczna  
z modułem awaryjnym 

T8 2X36W  EVG IP65 klosz przezroczysty  
z modułem awaryjnym 2h 3szt. 

8. Plafoniera biała, klosz przezroczysty IP54 2szt. 
9. Grzejnik elektryczny 0,5kW konwekcyjny z termostatem 1szt. 
10. Grzejnik elektryczny 1kW konwekcyjny z termostatem 1szt. 

11. Rozdzielnica serwisowa 
zestaw gniazd: 2x230VAC, 1x400VAC 

(3P+N+E) IP44 1szt. 

12. Oświetlenie zewnętrzne 

Istniejące oświetlenie zewnętrzne zamontowane na budynku i zbiorniku należy zdemontować. Projektuje 
się zastosowanie opraw ulicznych typu LED, zamontowane na cynkowanych ogniowo dwuramiennych 
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wysięgnikach umieszczonych na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo o wysokości 8m (4szt.) z 
tablicami bezpiecznikowymi i dodatkowy punkt oświetleniowy (maszt o wysokości 3m z oprawą uliczną 
typu LED,  
z regulacją  nachylenia ) na reaktorze oczyszczalni. Źródło oświetlenia stanowić będą diody LED o 
strumieniu świetlnym min. 13000 lm. Zasilanie opraw wykonać kablem YKY 3x2,5mm2. Słupy uziemić za 
pomocą bednarki FeZn 30x4 i połączyć trwale z istniejącym uziomem. 
 

Lp. Opis Typ Ilość 
1. Oprawa oświetleniowa uliczna typu LED; min. 13000lm; IP66 9szt. 
2. Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany H=8m 4szt. 
3. Wysięgnik dwuramienny, stal ocynkowana 4szt. 
4. Fundament prefabrykowany typu F 4szt. 
5. Tabliczka bezpiecznikowa słupa TB-1 4szt. 
6. Bednarka dla uziomu słupów FeZn 30x4 120szt. 
7. Maszt oświetleniowy ocynkowany H=3m 1szt. 
8. Folia niebieska 0,1mm x 20cm 100m 

13. System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięciu do 1kV 

Dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV (układ TN-S) projektuje się 
następujące środki dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: 

• samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń zabezpieczających 
przetężeniowych, 

• samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń ochronnych 
różnicowoprądowych, 

• połączenia wyrównawcze – główne, 
• połączenia wyrównawcze – miejscowe, 
• urządzenia II klasy ochronności, 
Ochronie podlegać będą wszystkie elektryczne urządzenia technologiczne wyposażone  

w przewodzące części (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka 
kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewodów instalacji wewnętrznych, 
prowadnice i bolce ochronne gniazd wtyczkowych w całym obiekcie. 

Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym należy wykonać miejscową szynę wyrównawczą  
z płaskownika PFe/Zn 30x4, połączoną z GSW zamontowaną w rozdzielnicy RTS, do której przyłączone będą 
w sposób mechanicznie trwały wszystkie metalowe (przewodzące) rury i kanały instalacji sanitarnych oraz 
wentylacji, koryta instalacyjne i drabiny kablowe, konstrukcje wsporcze oraz inne części przewodzące. 
Połączenia wykonać przy pomocy przewodu LYżo o odpowiednim przekroju. GSW połączyć z istniejącym 
uziomem. W przypadku negatywnego wyniku pomiaru rezystancji uziemienia, należy rozbudować o 
dodatkowy uziom pionowy wbijany.  

14. Oprogramowanie funkcjonalne sterownika PLC 

Program sterujący pracą oczyszczalni należy wykonać w oparciu o branżę technologiczną i wytyczne 
przedstawiciela użytkownika obiektu. Program powinien zapewniać automatyczną pracę oczyszczalni. 

15. Wizualizacja procesu technologicznego 

Do modernizowanej oczyszczalni należy wykonać wizualizację w pełni zgodną z wytycznymi dla systemów 
klasy SCADA (np. Wonderware InTouch) w oparciu o schemat technologiczny i schematy sterowania oraz 
wytyczne użytkownika. 
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Główne założenia: 
• Obszar sterowania: 

o Zdalne sterowanie i zmiana parametrów pracy wszystkich urządzeń wykonawczych 
poprzez indywidualne okna diagnostyczne 

• Obszar pomiarów technologicznych, podgląd i kontrola parametrów procesu technologicznego: 
o Pomiary wielkości fizycznych, np.: poziom, przepływ, czas pracy i postoju 
o Pomiary wielkości niefizycznych, np.: praca, awaria, odstawienie, otwarcie, zamknięcie 
o Pomiary wielkości chemicznych, np.: zawartość tlenu 

• Obszar nadzoru i rejestracji: 
o Kontrola i sygnalizacja przekroczeń ustawionych progów alarmowych 
o Archiwizacja zdarzeń i przebiegów procesu technologicznego 
o Przygotowanie zestawień i raportów dla Użytkownika 

 
Należy zapewnić zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji wizualizacji poprzez dowolną 

przeglądarkę internetową dla minimum trzech jednocześnie podłączonych osób. 
Należy zapewnić komunikację przewodową pomiędzy sterownikiem PLC zainstalowanym  

w rozdzielnicy automatyki, a stacją dyspozytorską. Dodatkowo należy wykonać SMS-owy system 
powiadamiania o zagrożeniach. 

16. Stanowisko dyspozytorskie 

Dla potrzeb wizualizacji należy zapewnić kompletne stanowisko dyspozytorskie składające się z: 
• Biurka z miejscem na komputer i krzesło obrotowe 
• Komputera PC: 

o macierz dyskowa RAID-1 o pojemności min. 500 GB 
o procesor (4-rdzeniowy, 2,4 GHz, 4 MB pamięci podręcznej) 
o pamięć min. 4 GB DIMM 
o karta sieciowa 
o klawiatura i mysz 

• Monitora LCD 24” 
• Zasilacza UPS zapewniającego nieprzerwaną pracę systemu w każdych warunkach zasilania przez 

min. 10 minut 
• Kolorowej drukarki atramentowej 
• Kompletnej ochrony przeciwprzepięciowej stanowiska dyspozytorskiego 
• Routera umożliwiającego podłączenie Internetu, komputera oraz drukarki 

17. Uwagi końcowe 

Prace prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy obiektu. Zastosowane materiały  
i urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać dokumentację 
powykonawczą zawierającą protokoły ze stosownych oględzin, badań, pomiarów, rozruchów itp.. Roboty 
należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną i wymaganiami użytkownika. Dokumentacja 
powykonawcza, oprócz projektu powykonawczego, powinna zawierać oświadczenie kierownika robót 
elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie z przepisami i wiedzą techniczną, protokóły badań i oględzin 
wykonanych instalacji oraz protokoły prób pomontażowych  
i rozruchów technologicznych. Przewody dobrano przy założeniu temperatury otoczenia +50°C wewnątrz 
rozdzielnicy, +30°C na zewnątrz i w pomieszczeniach i +20°C dla kabli i przewodów układanych w ziemi. W 
trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Inwestorem szczegółów oraz ewentualnych 
zmian powstałych podczas wykonywanych prac. Zobowiązuje się wykonawcę robót, do ścisłego 
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przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, jak również do stosowania materiałów i urządzeń 
posiadających atest i nie emitujących substancji szkodliwych dla zdrowia. Prace elektryczne i AKPiA 
koordynować z pracami sanitarnymi i budowlanymi. W miejscach zbliżeń instalacji elektroenergetycznych z 
projektowanymi obiektami sieci kanalizacyjnej prace elektryczne przeprowadzać po zakończeniu prac 
kanalizacyjnych. Użyte w projekcie nazwy typów urządzeń i firm zostały podane przykładowo. Dopuszcza się 
wykorzystanie innych urządzeń  
o równorzędnych lub lepszych parametrach technicznych. 

18. BHP i ochrona przed porażeniem elektrycznym 

W zakresie prowadzenia bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych obowiązują 
przepisy ustalone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. nr 492 z dn. 23 kwietnia 2013 r.). Do podstawowych 
warunków bezpiecznej pracy podczas montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zalicza sie: 
• prawidłowa budowę urządzeń elektroenergetycznych przystosowanych do warunków występujących w 

miejscu pracy , 
• utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym, 
• właściwa obsługa zainstalowanych urządzeń. 

Urządzenia elektroenergetyczne (z wyjątkiem ogólnie dostępnych) mogą być uruchamiane tylko przez 
pracowników, którzy w ramach swojego zakresu obowiązków służbowych lub na podstawie polecenia maja 
obowiązek stałego lub doraźnego wykonywania określonych czynności. Prace przy montażu urządzeń i 
instalacji elektroenergetycznych w zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających 
bezpieczeństwo pracy mogą być wykonywane: 
• przy całkowitym wyłączonym napięciu, 
• w pobliżu napięcia (prace należy wykonywać przy użyciu odpowiednich do występujących warunków 

środków ochrony), 
• pod napięciem (prace należy wykonywać w oparciu o właściwa technologie pracy i przy zastosowaniu 

wymaganych narzędzi i środków ochronnych). 
Wykonywanie prac montażowych należy prowadzić w stanie beznapięciowym, a w przeciwnym przypadku 
należy zachować szczególna ostrożność, a także określone przepisami odległości pracy sprzętu i urządzeń od 
przewodów linii pod napięciem. Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane na terenie oczyszczalni, a 
związane z budowa układu technologicznego i instalacji wewnętrznych należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Ochronę podstawowa od 
porażeń prądem elektrycznym stanowi izolacja. Jako ochronę dodatkowa zastosowano szybkie wyłączenie 
zasilania w systemie TN-S oraz wyłączniki różnicowoprądowe. 
 
19. Obliczenia techniczne 

 
BILANS MOCY 

Lp. Nazwa urządzenia, obwodu Moc [kW] 
1. RSP (dostawa z prasą) 5,5 
2. RSK (dostawa z kratą) 0,55 
3. Dmuchawa D1 5,5 
4. Dmuchawa D2 5,5 
5. Wentylator dmuchawy D1 0,37 
6. Wentylator dmuchawy D2 0,37 
7. Pompa P1 1,5 
8. Pompa P2 1,5 
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9. Pompa P3 1,2 
10. Pompa P4 1,5 
11. Mieszadło M 1,5 
12. Zasuwa AUMA 0,37 
13. Potrzeby własne 10 
14. AKPiA 1 

Moc zainstalowana - Pz 36,36 
Współczynnik jednoczesności kj 0,65 
Moc szczytowa- Ps 23,63 

 
 
 
Moc zainstalowana: 36,36kW 
Moc obliczeniowa:23,63kW 
Współczynnik mocy skompensowany: 0,93 
Prąd obliczeniowy po kompensacji: 36,67A 
WLZ: YKY 5x25mm2 
 
 

20. Zestawienie kabli i przewodów 

Lp. Początek 
kabla Koniec kabla Proponowany typ 

kabla 
Długość 

[m] 
1. ZK SZR YKY 5x25 mm2 10 

2. RTS RSP (rozdzielnica prasy 5,5kW) YKY 5x6 mm2 
YKSY 7x1 mm2 

15 
15 

3. RTS RSK (rozdzielnica kraty 0,55kW) YKY  5x2,5 mm2 
YKSY 7x1 mm2 

30 
30 

4. 
 

RTS BK YKY 5x6 mm2 
YKY 3x1,5 mm2 

5 
5 

5. 
 RTS 

Dmuchawa 5,5kW 
PTC 

Wentylator dmuchawy 0,37kW 

2XSLCY 4G4 mm2 
YKSLYekw 2x1,0 mm2 

YKY 4x2,5 mm2 

20 
20 
20 

6. RTS 
Dmuchawa 5,5kW 

PTC 
Wentylator dmuchawy 0,37kW 

2XSLCY 4G4 mm2 
YKSLYekw 2x1,0 mm2 

YKY 4x2,5 mm2 

20 
20 
20 

7. RTS Punkt zlewny, pompa P2 1,5kW 
Punkt zlewny, czujnik poziomy 

YKY  4x2,5 mm2 
YKSLY 7x1,5 mm2 

27 
27 

8. RTS Komora KND Pompa P1 1,5kW 
Komora KND czujnik poziomy 

YKY  4x2,5 mm2 
YKSLY 7x1,5 mm2 

25 
25 

9. RTS Komora KND mieszadło M 1,5kW YKY  4x2,5 mm2 18 
10. RTS Komora KSZ pompa P3 1,2kW YKY  4x2,5 mm2 15 

11. RTS Zasuwa AUMA z sygnalizacją położenia 
4-20mA 

YKY 4x2,5 mm2 
YKSY 7x1 mm2 

YKSLYekw 2x1,0 mm2 

25 
25 
25 

12. RTS Przetwornik Komora KN sonda tlenowa (PPT) YKSLYekw 4x1,0 mm2 19 

13. RTS Przetwornik+ czujnik przepływomierza 
w pom. dmuchaw 

YKY 3x1,5 mm2 
LiYCY 2x2x0,75 mm2 

20 
20 

14. RTS Czujnik ciśnienia w pom. dmuchaw LiYCY 2x0,75 mm2 20 
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15. RTS 
Stanowisko komputerowe 

MOTBUS RTU BiT L2 BUS O2YS(St)C2Y 
10 
 

16. RTS Rozdzielnica serwisowa na podeście YKY 5x4 mm2 16 

17. RTS Oświetlenie łącznie 
YDYzo 3x1,5 mm2 
YDYzo 4x1,5 mm2 

100 
20 

18. RTS Gniazda 230V łącznie YDYzo 3x2,5 mm2 200 
19. RTS Gniazdo 3f w pom. dmuchaw YDYzo 5x2,5 mm2 10 
20. RTS Oświetlenie zewnętrzne YKY 3x2,5 mm2 200 
21. RTS Zasilanie wentylatorów dachowych YKY 3x2,5 mm2 50 
 

2.5 Zestawienie urządzeń technologicznych 

W poniższej tabeli zestawiono podstawowe urządzenia technologiczne, które zostaną zainstalowane na 
oczyszczalni ścieków w wyniku prac remontowych. 
 

L.p. Urządzenie j.m. ilość miejsce instalacji typ,  oznaczenie 

1 Pompa zatapialna szt. 1 Punkt zlewny DP 3045 MT3~,  P2 

2 Krata koszowa szt. 1 Punkt zlewny wyrób warsztatowy 6 

3 Krata gęsta  szt. 1 piaskownik OZ-500/400/6, K 

4 Dyfuzor napowietrzający szt. 1 piaskownik membranowe, EPDM, AISI 304 15 

5 Zasuwa nożowa ręczna szt. 1 piaskownik DN100 Z6 

6 Mieszadło szybkoobrotowe szt. 1 Komora KND  SR 4630 
4 

7 Pompa recyrkulacji wewnętrznej szt. 1 Komora KND  DP 3068 MT3~ 
P1 

8 Dyfuzor napowietrzający szt. 5 Komora KND membranowe, EPDM, AISI 304 
3 

9 Zastawka naścienna szt. 1 Komora KND wyrób warsztatowy 
5 

10 Zasuwa nożowa ręczna szt. 2 Komora KND DN80 
Z2 i Z3 

11 Zasuwa nożowa ręczna szt. 1 Komora KND DN100 
Z5 

12 Przepustnica ręczna szt. 1 Komora KND DN50 
9 

13 Zasuwa istniejąca szt. 1 Komora KND Bez zmian 
Z4 

14 Żurawik przenośny szt. 1 Komora KND Udźwig 150 kg,  
- 

15 Stopa mocująca żurawik szt. 2 Komora KND  - 
U10 

16 Sonda tlenowa z przetwornikiem szt. 1 Komora KN LDO + SC100 - 

17 Zasuwa nożowa z napędem regulacyjnym szt. 1 Komora KN DN 80 Z1 

18 Dyfuzor napowietrzający szt. 24 Komora KN membranowe, EPDM, AISI 304 1 

19 Wypełnienie z tworzywa sztucznego kpl 1 Komora KN pow. aktywna150m2/m3 2 

20 Dyfuzor napowietrzający szt. 12 Komora  KSO membranowe, EPDM, AISI 304 8 

21 Przepustnica ręczna szt. 1 Komora KSO DN65 17 

22 Przepustnica ręczna szt. 1 Komora KSO DN15 18 

23 Dyfuzor napowietrzający szt. 4 Komora KSZ membranowe, EPDM, AISI 304 13 

24 Pompa osadu szt. 1 Komora KSZ DP 3045 MT3~, P3 

25 Zasuwa nożowa istniejąca szt. 2 Komora KSZ DN100, bez zmian Z7, Z8 

26 Przepustnica ręczna szt. 1 Komora KSZ DN50 16 

27 Prasa odwadniająca osad szt. 1 
Budynek socjalno – techniczny, 
PT 

NP06-AD 
U3 

28 
Zespół przygotowania i dozowania 
polielektrolitu 

szt. 1 
Budynek socjalno – techniczny, 
PT 

CMP10XL 
U4 
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29 Pompa osadu szt. 1 
Budynek socjalno – techniczny, 
PT 

PD-MH060-B2 
U5 

30 Przenośnik ślimakowy szt. 1 
Budynek socjalno – techniczny, 
PT 

PS-160/5,0 
U6 

31 Sprężarka szt. 1 
Budynek socjalno – techniczny, 
PT 

Z prasą 
U8 

32 Dmuchawa kpl. 2 
Budynek socjalno – techniczny, 
PT 

BB52C 
U7 

33 Przepustnica ręczna szt. 2 
Budynek socjalno – techniczny, 
PT 

DN50 
U1, U2 

34 Przepływomierz  elektromagnetyczny szt. 1 
Budynek socjalno – techniczny, 
PT 

Promag 10D 
MP 

35 Rozdzielnica RTS szt. 1 
Budynek socjalno – techniczny, 
PS 

- 
RTS 

36 Rozdzielnica BK szt. 1 
Budynek socjalno – techniczny, 
PS 

- 
BK 

37 Agregat prądotwórczy + SZR szt. 1 Stanowisko agregatu 40,00kVA/32,00kW, GV30 - 

3 Uwagi 

Wszelkie materiały budowlane użyte w budowie muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty. Wszystkie 
prace budowlane i montażowe wykonywać pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie  
z Polską Normą, szczegółowymi ustawami i przepisami, przestrzegając warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie projektowe 
chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz. U. Nr 24/1994.  
Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urządzenia (dotyczy to również projektów branżowych) 
można, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastąpić innymi o analogicznych parametrach technicznych. 
Zagadnienia nie objęte niniejszym opracowaniem wyjaśnione będą  
w ramach nadzoru autorskiego. 

Opracował:    

Piotr Szydłowski  POM/0334/POOK/12    

Adam Spisak    POM/0042/POOS/11 

Marcin Walejewski    POM/0009/PWOE/11
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III  INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH 

 
 

Nazwa 
inwestycji: 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Krzywda 

Adres: Obręb Krzywda dz. nr ew. 284/3 

Inwestor: Gmina Krzywda 
Ul. Żelechowska 24B 
21-470 Krzywda 

Projektant: Adam Spisak upr. bud. POM/0042/POOS/11 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
Strona 37 z 42 

 

1. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ 

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, 
poz. 414, z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informację (Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót oraz zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót. Kierownik, 
jako osoba odpowiedzialna za całokształt spraw dotyczących bezpieczeństwa pracy na placu budowy, może 
żądać od wykonawców robót dokumentów stwierdzających, że zatrudnieni przez nich pracownicy posiadają 
odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im robót, szkolenia w zakresie bhp 
oraz dysponują środkami ochrony indywidualnej, właściwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Może 
również, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzętu  
i maszyn, żądać potwierdzenia, że spełniają wymagania wynikające z przepisów o ocenie zgodności, a ich 
operatorzy posiadają stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obsługi. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą sytuacyjno-wysokościową, na której 
widnieją projektowane i istniejące obiekty budowlane i liniowe podziemne i nadziemne. 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Poniżej przedstawiono uporządkowany chronologicznie zakres robót, które zostaną wykonane w ramach 
przebudowy oczyszczalni ścieków. Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z poniższymi założeniami, 
umożliwi utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków podczas jej remontu.  
3. prace przygotowawcze, organizacja placu budowy; 
4. remont budynku socjalno-technicznego; 
5. wymiana wyposażenia technologicznego reaktora; 
6. wymiana pomostów i schodni na reaktorze; 
7. wykonanie ocieplenia obiektów; 
8. odtworzenie dróg i placów; 
9. zagospodarowanie terenu. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie planowanej inwestycji usytuowane są następujące obiekty: 
• Punkt zlewny; 
• Poletko odciekowe piasku; 
• Zblokowana oczyszczalnia ścieków; 
• Budynek socjalno-techniczny. 

4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, mogących stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie zaprojektowano elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Wykaz przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określający skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Do zagrożeń związanych z budową zbiorników w trakcie prowadzenia robót ziemnych, jak i montażowych w 
wykopie należą: 
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• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu; 
• wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej (łyżka koparki), 

obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcie się; 
• spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni lub narzędzi; 
• porażenie prądem elektrycznym: 

- w trakcie użytkowania urządzeń i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem; 
- podczas przekraczania kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi. 

• wpadnięcie do wykopu osób postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia wykopów 
• oraz z pracami elektrycznymi: 
 

Skala 
Rodzaj 

zagrożenia 
Miejsce Czas wystąpienia 

średnia 
upadek z drabiny 

 
montaż opraw 

oświetleniowych 

Od momentu rozpoczęcia robót 
instalacyjnych do chwili ich 

zakończenia 

średnia upadek z dachu Instalacja odgromowa 
Wykonywanie siatki zwodów 

poziomych 

średnia 
uderzenie, 
potrącenie 

konstrukcja i 
urządzenia 

praca maszyn i urządzeń 
roboczych, transport i montaż 

średnia 
porażenie prądem 

elektrycznym 
instalacje odbiorcze 

 
pomiary elektryczne 
prace pod napięciem 

 

Pracownicy wykonujący prace montażowe winni być przeszkoleni w zakresie wykonywanych prac: 
• w pobliżu urządzeń pod napięciem; 
• pomiarowych pod napięciem; 
• na wysokości powyżej 5m; 
• transportowych i montażowych urządzeń o masie powyżej 30 kg. 

 
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, umożliwiające 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
• teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego; 
• robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności; 
• nie wykonywać prac pod napięciem z wyjątkiem prac pomiarowych; 
• pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami  

do wykonywania pomiarów. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać pracowników  
ze specyfiką i zakresem prac, przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie 
robót, ustalić procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów  
na budowie. 
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7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom, wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  
w ich sąsiedztwie 

7.1. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się w oparciu o branżowe tematy oraz jako szkolenia wstępne i szkolenia 
okresowe. 

7.1.1 Szkolenia wstępne  

Szkolenia wstępne, tzw. „instruktaż ogólny", przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Powinny być one przeprowadzane w okresie nie dłuższym niż 6 
miesięcy od rozpoczęcia pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie Pracy, 
zasadami BHP, obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, czyli „instruktaż stanowiskowy", powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami, występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do 
pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez 
pracownika szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien 
być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

7.1.2 Szkolenia okresowe 

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny 
być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których 
występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - co najmniej raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów dźwigów lub maszyn budowlanych o napędzie 
silnikowym, powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami 
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
• Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 
• Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
• Udzielania pierwszej pomocy. 
Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Urządzenia te muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień  
i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

7.3. Zabezpieczenie pracy personelu, obsługującego oczyszczalnię 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi obsługującemu pracę oczyszczalni projektuje się: 
• Barierki, schody i pomosty obsługowe wykonane ze stali nierdzewnej (minimalna wysokość barierek 1,10 

m); 
• Włazy żeliwne i nierdzewne; 
• Oznakowanie ciągów komunikacyjnych, kierunków otwierania drzwi, dróg i wyjść ewakuacyjnych; 
• Umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu; 
• Opis urządzeń technologicznych i poszczególnych elementów ciągu technologicznego; 
• Wyposażenie obiektu w środki ochrony bezpośredniej – koła ratunkowe, linki. 

7.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i 
wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W czasie trwanie budowy i wykańczanie robót wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych prac. 

7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywał sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszystkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości tych materiałów dla środowiska. 
 

7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i trzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
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7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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