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 1    Podbudowa   

   

 1 D.01.00.00 KNNR  001-0111-01-00  MRRiB   0,90 km 

   Roboty pomiarowe   

   

   

 2 D.04.01.01 KNNR  006-0101-03-00  MRRiB   414,00 m2 

   Wykonanie koryta na poszerzeniu gł. 30 cm wraz z zagęszczeniem 900 m x 0,26 m x 2   

   

   

 3 D.00.00.00 KNNR  001-0202-05-00  MRRiB   124,20 m3 

   Odwieziwnie nadmiaru ziemi z koryta   

   

   

 4 D.04.02.01 KNNR  006-0106-05-00  MRRiB   414,00 m2 

   Wykonanie warstwy odsączającej  na poszerzeniu gr 10 cm po zagęszczeniu:   

   

   

 5 D.04.06.01 KNNR  006-0109-02-02  MRRiB   414,00 m2 

   Wykonanie podbudowy betonowej na poszerzeniu wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polanie   

   wodą,przy grubości warstwy po zagęszczeniu 18 cm, z betonu:C8/10   

   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  2     Roboty nawierzchniowe   

   

 6 D.04.03.01 KNNR  006-1005-06-00  MRRiB  5 058,00 m2 

   Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i warstwy wiążącej nawierzchni   

   

   

 7 D.04.03.01 KNNR  006-1005-07-00  MRRiB  5 058,00 m2 

   Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2   

   900 x 5, 62 m   

   

   

 8 D.05.03.05 KNR  231-0108-02-00  IGM Warszawa   379,35 t 

   Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i   

   zagęszczenie w ilości średnio 75 kg/m2   

   

   

 9 D.05.03.05 KNNR  006-0308-01-10  MRRiB  5 058,00 m2 

   Wykonanie warstwy wiążącej z miesznki mineralno asfaltowej o grubości warstwy po zagęszczeniu:  

                                                         4cm   

   900 m x 5,62 m   

   

   

 10 D.05.03.05 006-0309-01-10  4 950,00 m2 

   Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 4 cm po zagęszczeniu 

                                                        900 m x 5,5 m   
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3                   Roboty wykończeniowe   
   

 11 D.06.03.01 KNR  231-1402-02-00  IGM Warszawa  1 800,00 m2                                                        

                                                       Uzupełnienie i plantowanie poboczy  900 m x 1,00 m x 2   

 

 12 D.07.02.01 KNNR  006-0702-05-20  MRRiB   10,000 szt 

   Wymiana i uzupełnienie znaków pionowych:   

    

   

 13 D.07.02.01 KNNR  006-0702-01-10  MRRiB   7,000 szt 

   Słupki do pionowych znaków drogowych, stalowe, z rur o średnicy  70 mm   
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